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unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd| UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo di scotico dello strato superficiale con macchina di precisione.
07.B.001 euro (quattordici/86) m3 14,86
Nr. 2 Smaltimento di materiale da scavo asciutto e privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
07.B.003 conferire alla discarica. L’attestazione dello smatimento dovra necessariamente essere effettuata a mezzo del’ apposito formulario di

identificazione rifiuti (D.Lgs 152/06 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla

D.D.L.L. risultera evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando |a corresponsione degli oneri a seguire.

euro (undici/20) m3 11,20
Nr. 3 Sterro eriporto del materiale di risulta mediante livellazione del piano con palaa controllo laser per laformazione di due o quattro falde con
07.B.005 pendenza prefissata. Compattazione con rullo e piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento.

euro (uno/77) m2 1,77
Nr. 4 Readlizzazione del cassonetto per massicciata di tipo stradale mediante fornitura di misto frantumato di idonea granulometria, spessore adeguato
07.B.006 alatipologiadi sottofondo applicata, steso, livellato e rullato con pendenza 0,6% per ottenere una superficie di spessore costante e planare.

euro (trentaotto/00) m3 38,00
Nr.5 Strato di finitura del terreno con spolvero di sabbia di frantoio di cava stesa mediante lama a controllo laser e rullatura con rullo adeguato con
07.B.010 operatore specidizzato, con pendenza stabilita dalle norme federali. Compresa la finitura a mano necessaria per rendere perfettamente planare la

superficie libera da dossi 0 avvallamenti con tolleranza +/- 0,5 cm misurato con staggiada m 3, drenaggio orizzontale; pronto per la successiva posa

del mantoin erbasintetica. Strato finale a spolvero spessore 0,5 cm.

euro (due/00) m2 2,00
Nr. 6 Lavorazione della superficie di campi esistenti per la stabilizzazione ddl terreno in base d documento emesso dal laboratorio specidizzato per
07.B.012.a |certificare le analisi sulla campionatura del terreno esistente con le relative quantita del legante. La superficie del campo deve essere consolidata

con agente stabilizzante in polvere ad azione idraulica. Preliminare disgregazione, pre-umidificazione, spandimento, miscelazione, stesa mediante

lama a controllo laser con pendenza 0,6%, compattazione con rullatura |l trattamento da effettuare tramite stabilizzazione a cemento o calce del

piano di posa della nuova pavimentazione € da effettuarsi direttamente sul piano di scotico opportunamente livellato mediante correzione in sito del

terreno per uno spessore minimo di cm 20. La miscelazione verra eseguita con idonea macchina miscelatrice previa stesura del legante nella misura

percentuale richiesta, massimo 4% (calcolata sul peso delle terre lavorate) senza asportazione e sostituzione, ma con correzione dei materiai

presenti ed appartenenti unicamente alle classi A1-A2-A3-A2-4 (CNR UNI 10006) anche aggiungendo inerte di riporto come aggregato (max. 20%

in peso) per avere unaopportuna curva granulometrica atta agarantire i dati richiesti di portanza (per tutte le stabilizzazioni). La compattazione sara

slicondaaredants il 22 driceneh Ll el el nprasiagne Tigiarmeplodn Agseaii. ol Rl ceLleane on. e A 2 ela Ok

pronta per lafinitura con livella. 1l dosaggio del legante sara tale da assicurare il raggiungimento delle prestazioni meccaniche minime di progetto,

terreno di buona classificazione e con minor dosaggio di legante. Spessore ddl terreno trattato 20 cm per campi STANDARD

euro (quattro/50) m2 4,50
Nr. 7 Cordolo in calcestruzzo prefabbricato sulle due testate del campo da gioco delle dimensioni cm 8 x 25 x 100 sulle due testate compreso lo scavo in
07.B.017 sezione eil calcestruzzo necessario per sottofondo e per rinfianco posizionato in quota da progetto.

euro (trentacinque/00) mt 35,00
Nr. 8 Cande di drenaggio in cls prefabbricato, sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio e femmina compresalafornituradi grigliain metallo
07.B.019 a feritoie classe di carico secondo la EN 1433 B125 misure mm 154x200x1000 compreso scavo, livelletta e rinfianco in cls. Sono compresi gli

alacci ai pozzetti per il regolare deflusso dell’ acqua di scarico superficide.

euro (cinquantacinque/00) m 55,00
Nr.9 Pozzetti di ispezione e raccolta acque in calcestruzzo di misura interna cm 40x40 h=80 cm necessari a controllo e a raccordo delle canalette con il
07.B.021 condotto di smaltimento primario posto all'esterno del campo per destinazione

euro (centoquar antacinque/00) cadauno 145,00
Nr. 10 Prolunga per pozzetti di ispezione in calcestruzzo necessari @ controllo e al raccordo del tubi trasversai con il condotto di smaltimento primario
07.B.022 posto al'esterno del campo lungo i quattro lati. Prolunga misura interna 40x40 cm h=40 cm in cls e formazione di guscio in cls interna come

prescritto daregolamento LND.

euro (sessanta/00) cadauno 60,00
Nr. 11 Pozzetto diaframmato sifonato di misura interna cm 100x100 h=150 cm da posizionare al’ esterno del campo collegato d collettore perimetrale di
07.B.023 scarico del campo prima dell'alaccio ala fognatura; compreso n.2 chiusini ispezionabili e carrabili.

euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 12 Pozzo perdente diam. m 2,00 x h=2,50 m completo di coperchio carraio e chiusino di ispezione. Compreso aggottamento con pietrame di idonea
07.B.024 pezzatura per garantire stabilita e drenaggio di filtrazione. Escluso scavo (da pagarsi a parte).

euro (duemilaseicentonovantacinque/00) cadauno 2'695,00
Nr. 13 Tubo drenante perimetrale EN 50086 a doppia parete compreso manicotti e giunzioni, compreso allacciamenti ai pozzetti di ispezione compresala
07.B.027.b  |redizzazione di scavo a sezione ristretta di larghezza m 0,60 e profondita minima di 75 cm che si approfondisce in relazione ala pendenza

prescelta per il drenaggio, mediante escavatore meccanico con allontanamento materiae di risulta a discarica. Fornitura di pietrisco spaccato e

lavato dim. 2,8/3,2 cm. entro scavo per dlettamento e formazione di strato drenante attorno alla tubazione:Diam. 250 mm microforato a 180° nella

parte superiore 0 a360°.

euro (quarantaotto/00) m 48,00
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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dI UNITARIO
misura

Nr. 14 Tubo in pvc serie pesante per ACQUE CHIARE con realizzazione di scavo a sezione ristretta mediante escavatore meccanico ed alontanamento
07.B.028.a |materide di risulta a discarica; compreso fornitura e posa di pezzi speciai con preparazione letto di posa e rinfianco in cacestruzzo, per

|'allacciamento dei due pozzetti di testadlafognatura: Diam. da 160 a 200 mm

euro (trentacinque/00) m 35,00
Nr. 15 idem c.s. ...fognatura: Diam. 250 mm
07.B.028.b  |euro (quarantauno/00) m 41,00
Nr. 16 Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gomma nobilitata, di colore verde bicolore prodotto in teli di larghezza non inferiore a m 4,00
07.B.030.b |composto da filati monofili legati dritti di altezza mm 35,00 - 45,00, con speciale trattamento di resistenza ai raggi Ultravioletti. Tessuto su

supporto drenante in polipro-pilene/poliestere rivestito in lattice di gomma imputrescibile. La segnaletica sara eseguita con strisce del medesimo

filato intarsiate e di larghezza variabile nel colore bianco o gialo. Il manto deve essere prodotto in accordo alla norma UNI EN 1SO 9001:2008.

Sistema di incollaggio con collante bicomponente a base poliuretanica e idonea banda di giunzione in polietilene di larghezza 30 cm. Intaso di

stabilizzazione in sabbia a componente silicea, di granulometria controllata, lavata ed essiccata, arrotondata e priva di spigali e asperitain quantita

pari a kg/m? 20,00. Intaso prestazionale in granuli di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata, trattati

preventivamente e successivamente ricoperti con un film di verniciatura a base di colorante poliuretano ad ata tenacita e durabilita, steso in uno

strato di idoneo spessore in grado mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta inaterate nel tempo in quantita pari a kg/m? 6,00. Il

sottotappeto drenante elastico componente del sistema & un geocompoasito di spessore 10 mm, costituito da un’ anima interna ottenuta per estrusione

di monofilamenti sintetici aggrovigliati dla quale vengono termoaccoppiati un geotessile filtrante ed una membrana poliolefinica

impermeabilizzante:Per campi a drenaggio orizzontale con sottotappeto drenante.

euro (trentasei/50) m2 36,50
Nr. 17 Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gomma termoplastica, prodotto in teli di larghezza non inferiore am 4,00 composto dafilati a
07.B.036.b |struttura monofilo monoestruso, minimo 100 micron, composto da fili verdi dritti in diverse tonalita di colore di h da mm 45,00 a 60,00 anti-

abrasivi con specide trattamento anti-UV, tessuti su supporto drenante in polipropilene rivestito in poliuretano bicomponente compatto esente da

SBR. La segnaletica sara eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza nel colore bianco. Sistema di incollaggio con collante

bicomponente a base poliuretanica e idonea banda di giunzione in polietilene di larghezza 40 cm. Intaso di stabilizzazione costituito da sabbia tipo

quarzifero naturae a spigolo arrotondato conforme a Regolamento FIGC-LND in vigore, con funzione di stabilizzazione nelle quantita indicate.

Intaso prestazionale in granuli di gomma termoplastica di colore verde o marrone, di granulometria controllata, trattati preventivamente e

successivamente ricoperti con un film di verni-ciatura a base di colorante poliuretano ad atra tenacita e durabilita, steso in uno strato di idoneo

spessore in grado mantenere le caratteristiche di colorazione e tenuta inaterate nel tempo in quantita indicate. | granuli dovranno essere conformi

ala normativa in vigore sulla sicurezza del giocattolo EN 71-3. Il sottotappeto drenante elastico componente del sistema € un materiale

geocomposito di spessore 10 mm, costituito da un’anima interna ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici aggrovigliati ala quale vengono

termoaccoppiati un geotessile filtrante:.Per campi adrenaggio orizzontale con sottotappeto drenante.

euro (quarantacinque/00) m2 45,00
Nr. 18 Scavo a sezione obbligata a pareti verticai, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
1C.02.100.00 |bagnate, melmose, esclusa la roccia mainclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere provvisionali di segnalazione e
40.a protezione, le shadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

euro (undici/02) m3 11,02
Nr. 19 Scavo a pozzo eseguito con mezzi meccanici, a qualunque profondita, di terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, in
1C.02.100.00 |presenza d'acqua, inclusi i trovanti rocciosi o1 relitti di muratura fino a 0,750 m3, comprese le opere provvisionali di protezione e segnalazione,
70.a escluse le armature: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere

euro (sessantasette/88) m3 67,88
Nr. 20 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a luogo dimpiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,
1C.02.350.00 |bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere
10.a euro (due/77) m? 2,77
Nr. 21 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) redizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro
1C.04.010.00 /mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato ala particolare
30.b destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C28/35 -

esposizione XC1 0 XC2 - consistenza S3

euro (centodiciannove/70) m3 119,70
Nr. 22 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese arma - per
1C.04.400.00 |fondazioni, plinti, travi rovesce, plateeCasseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a4,50 m da piano d'appoggio, con impiego di pannelli
10.a di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

euro (quattordici/32) m2 14,32
Nr. 23 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti ala norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di
1C.04.450.00 | produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresalavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C
10.a euro (uno/21) kg 1,21
Nr. 24 Coppia di porte calcio 4,0 x2,0 mt., pali e traversa in profilato di aluminio a sez. ovae 120x100 mm, reggi rete posteriori a pao distanziato.
PaAr 01 Comprese bussole per fissaggio a terra, coppia di reti cacio maglia quadra filo mm. 5 e ferma rete inferiore in acciao zincato e/o vernicciato a

caldo. E' compresa |la posa in opera da personale specializzato;e inoltre compresalaforniturain opera di 4 bandierine per i calci d'angolo.

euro (duemilatrentanove/41) acorpo 2039,41
Nr. 25 Fornitura e posa di una coppiadi porte calcio a 11 regolamentari 7,32x2,44 mt., pali e traversa (in 2 segmenti con inserto centrale in aluminio) in
PaAr 02 profilato di aluminio a sez. ovale 120x100 mm, reggi rete posteriori a palo distanziato. Comprese bussole per fissaggio aterra, coppiadi reti cacio
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misura

maglia quadrafilo mm. 5 e fermarete inferiore in acciao zincato e/0 vernicciato a caldo. E' compresa la posa in opera da personae specidizzato;e

inoltre compresa laforniturain opera di 4 bandierine per i calci d'angolo. Trasporto e ogni onere compreso e compensato.

euro (duemilacentonovantaotto/52) acorpo 2'198,52
Nr. 26 Plinti in calcestruzzo eseguiti in opera per il posizionamento delle porte, I'ancoraggio dei pai distanziati reggi rete e delle bandierine dei calci
PaAr 03 d'angolo previa squadratura del campo a1l

euro (quattrocentonovantaotto/99) acorpo 498,99
Nr. 27 idemc.s. ...campo a5
PaAr 04 euro (quattrocentonovantaotto/99) acorpo 498,99
Nr. 28 Basamento per panchine in calcestruzzo eseguito in opera per il posizionamento delle panchine, compreso la pulizia dell'area, la scarifica del fondo,
PaAr 05 il cassero, il getto elarete eettrosaldata

euro (millecentotredici/61) acorpo 1113,61]
Nr. 29 Forniturae posadi di coppiadi panchine calcio allenatori/atleti da mt.4,strutturain ALLUMINIO,copertura superiore parabolicain
PaAr 06 POLICARBONATO alveol. mm3, seduta a scocche in polipr.(INCLUS! laterali e attacchi aterrax clsarmato . E' compresalaposain operada

personale specializzato; Trasporto e ogni onere compreso e compensato.

euro (tremilasettecentoundici/00) acorpo 3'711,00
Nr. 30 Impianto di irrigazione per campo C11 in erba sintetica, completo e funzionante eseguito come da disegni esecutivi di progetto e comprendente:
PaAr 07 - tubo in polietilene ad Alta Densita PE 100 a norma UNI EN 12201, diam. 75 mm, PN 10, colore nero con righe azzurre coestruse

longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione

nominale, normadi riferimento, il tubo dovra essere prodotto da azienda certificata |SO 9000 ed essere posato ad una profondita minima di 50

cm, avra un rinfianco totale di materiale inerte e sara segnalato in superficie con nastro segnaletico conforme, sono comprese giunzioni e

raccordi termosaldati eil tubo di carico in polietilene ad Alta Densita PE 100 anorma UNI EN 12201, diam. 110 mm, PN 10 fino ad un

massimo di 6 mt.

- n° 6 idranti a scomparsada 1"1/2 automatici per il prelievo dell'acqua automatico mediante apposita elettrovalvola alloggiate in pozzetto di

pvc, pressione massima di esercizio 8 atm, gittata 40 mt.

- n° 1 centralinadi controllo a 8 stazione delle elettrovalvole a bassa tensione

Compreso le valvole a sfera di intercettazione e lavalvola di scarico per o svuotamento impianto, valvola di sfiato, raccordi, curve, pezzi

speciali

E' inclusa |'occorrente assistenza e manovalanza in aiuto alla posa ed ogni altro onere ed accessorio relativo necessario per completare I'operaa

perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni di dettaglio dellaD.L.

euro (diciannovemilaottocentocinquantauno/21) acorpo 19°851,21
Nr. 31 Rimozione dell'impianto di irrigazione esistente e trasporto del materiale di risultaalle PP.DD.. Ogni onere compreso e compensato.
PaAr 08 euro (selcentosettantauno/62) acorpo 671,62
Nr. 32 Rete parapalloni daposizionare lungoi lati corti fino al'altezza di mt 6.00 con rete in polietilene H.T. alta tenacita stabilizzataraggi U.V.A. posata
RC.06.02.00 |su montanti gia predisposti compreso legature e quant'altro necessario per dare I'opera finita a regola d'arte cosi composta:

- Diametro filato mm. 3

- Magliaquadra mm. 130x130

- Rete annodata formata da 12 fili.

- Pesod mq. gr.72

euro (sei/20) mq 6,20
Nr. 33 Palo rastremato per il sostegno della rete parapallone, comprensivo di trasporto, d'installazione eil bloccaggio del palo nel basamento con cemento,
RC.06.02.24 |di tutti i mezzi d'opera necessari per linnalzamento del palo; palo in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, zincato, interrato fino a 0,80 m:

atezzafuori terra 6,0 m diametro base 152,4 mm, spessore 4,0 mm.

euro (quattrocentocinquantacinque/00) cadauno 455,00
Nr. 34 Saetta tubolare, comprensivo di trasporto, di instalazione e bloccaggio nel basamento con cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per
RC.06.02.34 |l'inndzamento; saetta tubolare in acciaio S275JR secondo UNI EN 10025, zincato, dtezzatotale 8,0 m, diametro 76 mm, spessore 3,0 mm

euro (duecentoventi/00) cadauno 220,00

Cassina de' Pecchi, 26/05/2017

I Tecnico
Arch. Giuseppe De Martino
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analisi prezzo |

Pa Ar 01

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 01 Fornitura e posa di coppia di porte calcio a 5 dimensioni 5,0 x2,0 mt., pali e traversa in profilato| a corpo
di alluminio a sez. ovale 120x100 mm, reggi rete posteriori a palo distanziato. Comprese bussole
per fissaggio a terra, coppia di reti calcio maglia quadra filo mm. 5 e ferma rete inferiore in
acciao zincato e/o vernicciato a caldo. Trasporto e ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 |MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 2,00 34,31 € 68,62
1.3 [MA.0.5.15 C. operaio comune h 2,00 31,05 €62,10
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera € 130,72
2 materiali a pié d’opera
2.1 |B porte cad 2,00/ 700,00 €1 400,00
2.2 |B reti cad 2,00 55,00 €110,00
2.3
totale materiali €1510,00
3 noleggi
3.1 |B a. componente 1 0,00 0,00 €0,00
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €1 640,72
5 Spese generali | % | 13| €213,29
B Sommano €1 854,01
6 Utile impresa | % | 1o| €185,40
C Sommano €2 039,41
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE €2 039,41
| INCIDENZA MANODOPERA 6,41%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo |

PaAr02 |

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 02 Fornitura e posa di di coppia di porte calcio a 11 regolamentari 7,32x2,44 mt., pali e traversa (in| a corpo
2 segmenti con inserto centrale in alluminio) in profilato di alluminio a sez. ovale 120x100 mm,
reggi rete posteriori a palo distanziato. Comprese bussole per fissaggio a terra, coppia di reti
calcio maglia quadra filo mm. 5 e ferma rete inferiore in acciao zincato e/o vernicciato a caldo.
E' compresa la posa in opera da personale specializzato;é inoltre compresa la fornitura in opera di
4 bandierine per i calci d'angolo. Trasporto e ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 |MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 2,00 34,31 € 68,62
1.3 [MA.0.5.15 . operaio comune h 2,00 31,05 €62,10
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera €130,72
2 materiali a pié d’opera
2.1 |B porte cad 2,00| 764,00 €1 528,00
2.2 |B reti cad 2,00 55,00 € 110,00
2.3
totale materiali €1638,00
3 noleggi
3.1 |B a. componente 1 0,00 0,00 €0,00
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €1768,72
5 Spese generali I 9% I 13| €229,93
B Sommano €1 998,65
6 Utile impresa I 9% I 1o| €199,87
C Sommano €2198,52
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE €2 198,52
| INCIDENZA MANODOPERA | 5,95%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo | PaAro3 |

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata -Progettazione esecutiva e
Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi

codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 03 Formazione di plinti in cls in corrispondenza dei pali di sostegno delle porte del campo di calcio al| a corpo
11 come da elaborati grafici. Ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 [MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 2,00 34,31 € 68,62
1.3 |MA.0.5.15 . operaio comune h 2,00 31,05 €62,10
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera €130,72
2 materiali a pié d’opera
2.1 |1C.4.750.40.a a. calcestruzzo mc 1,001 179,63 €179,63
2.2 |1C.4.450.10.a b. ferro kg 100,00 1,30 € 130,00
totale materiali € 309,63
3 noleggi
3.1 |NC.10.150.10.a a. nolo di scavatore con autista h 1,00 58,64 € 58,64
3.2 b. componente 2 h 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 58,64
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano € 498,99
5 Spese generali | % | ol €0,00
B Sommano € 498,99
6 Utile impresa | % | ol €0,00
C Sommano € 498,99
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE € 498,99
| INCIDENZA MANODOPERA 26,20%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo |

Pa Ar 04

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 04 Formazione di plinti in cls in corrispondenza dei pali di sostegno delle porte del campo di calcio| a corpo
secondario come da elaborati grafici. Ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 . operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 [MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 2,00 34,31 € 68,62
1.3 [MA.0.5.15 . operaio comune h 2,00 31,05 €62,10
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera €130,72
2 materiali a pié d’opera
2.1 |1C.4.750.40.a . calcestruzzo mc 1,00 179,63 €179,63
2.2 |1C.4.450.10.a . ferro kg 100,00 1,30 € 130,00
totale materiali € 309,63
3 noleggi
3.1 |NC.10.150.10.a a. nolo di scavatore con autista 1,00 58,64 € 58,64
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 58,64
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano € 498,99
5 Spese generali | % | ol €0,00
B Sommano € 498,99
6 Utile impresa | % | ol €0,00
C Sommano € 498,99
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE € 498,99
| INCIDENZA MANODOPERA 26,20%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo | PaAros |

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 05 Formazione di basi di appoggio in cls in corrispondenza delle panchine del campo a 11 come da| a corpo
elaborati grafici. Ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 |MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 4,00 34,31 €137,24
1.3 [MA.0.5.15 C. operaio comune h 4,00 31,05 €124,20
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera € 261,44
2 materiali a pié d’opera
2.1 |1C.04.750.0040.a a. calcestruzzo mc 3,00 179,63 €538,89
2.2 |1C.04.450.0010.a b. ferro kg 150,00 1,30 €195,00
totale materiali € 733,89
3 noleggi
3.1 [NC.10.150.10.a a. nolo di scavatore con autista 2,00 58,64 €117,28
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 117,28
4 trasporti
4.1 a. componente 1 0,00 0,00 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €1112,61
5 Spese generali I 9% I oI €0,00
B Sommano €1112,61
6 Utile impresa | 9% | ol €0,00
C Sommano €1112,61
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE €1112,61
INCIDENZA MANODOPERA | 23,50%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2016
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo |

Pa Ar 06 |

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi
codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 06 Fornitura e posa di di coppia di panchine calcio allenatori/atleti da mt.4,struttura in| a corpo
ALLUMINIO, copertura superiore parabolica in POLICARBONATO alveol.mm3, seduta a scocche in
polipr.(INCLUSI laterali e attacchi a terra x cls armato . E' compresa la posa in opera da personale
specializzato; Trasporto e ogni onere compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 |MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 2,00 34,31 € 68,62
1.3 [MA.0.5.15 . operaio comune h 2,00 31,05 €62,10
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera €130,72
2 materiali a pié d’opera
2.1 |B panchine cad 2,00| 1427,40( €2 854,80
2.2
2.3
totale materiali € 2 854,80
3 noleggi
3.1 |B a. componente 1 0,00 0,00 €0,00
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €2985,52
5 Spese generali I 9% I 13| € 388,12
B Sommano € 3 373,64
6 Utile impresa I 9% I 1o| €337,36
C Sommano €3711,00
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE €3711,00
| INCIDENZA MANODOPERA | 3,52%|

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo | PaAroz7

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi

codice EPU  |Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um
Pa Ar 07 Fornitura e posa di impianto di irrigazione automatico per campo da calcio in erba sintetica. E'| a corpo
compresa la posa in opera da personale specializzato; Trasporto e ogni onere necessario a dare 'opera
finita in ogni sua parte compreso e compensato.
tariffa(*) Elementi analisi u.m. quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 [MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 |MA.0.5.10 b. operaio qualificato 36,00 34,31] €1 235,16
1.3 |MA.0.5.15 c. operaio comune 36,00 31,05| €1 117,80
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera €2 352,96
2 materiali a pie d'opera
Irrigatori 46 mt. (fuori terra) - senza valvola -
2.1 |B ugello boccaglio 22mm. cad 6,00  832,65| €4 995,90
2,2 |B Raccorderia varia per irrigatori a corpo 1,00( 1500,00| € 1 500,00
2,3 |B Valv. el. 24 Vac 23" (Q.:600-1100 lit./min.) cad 6,00 225,00 €1 350,00
Connettore resinato per giunzione stagna fino a
2,4 (B 4mmgq. Interrabile cad 12,00 3,89|  €46,68
Pozzetto serie rettangolare JUMBO 1610x430 x
2,5 |B h315 mm. cad 1,00  45,28| €45,28
Pozzetto rettangolare MAXI 1760x575 x h390
2,6 (B mm. cad 6,00 178,08 €1 068,48
Raccorderia varia per elettrovalvole ed accessori
2,7 |1B a corpo 1,00 300,00 € 300,00
Program. V220-24 " a 6 settori + cassetta stagna
2,8 |B cad 1,00 350,00/ € 350,00
Tubo in polietilene A.D. corrugato esterno liscio
2,9 |B interno con tirafilo @ 63 (rosso) mt 350,00 1,20 420,00
Tubo in polietilene 100 A.D. sigma80 IIP - pe EN
2,10 (B 12201-2 - 1509002 PN10 90 mt 350,00 6,62 €2317,00
Raccorderia varia per tubazion
2,11|B a corpo 1,00 695,10 € 695,10
Cavo in Pe per interram. diretto colore nero sez.
2,12 (B 1x1.5mmq. (bob.750ml.) mt 400,00 0,46| € 184,00
Cavo in Pe per interram. diretto colore giallo
2,13 |B sez. 1x1.5mmgq. (bob.750mL.) mt 750,00 0,46| € 345,00




totale materiali €13 617,44
3 noleggi
3.1 a. componente 1 0,00 0,00 €0,00
3.2 b. componente 2 0,00 0,00 €0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €15 970,40
5 Spese generali | % | 1 3| €2 076,15
B Sommano € 18 046,55
6 Utile impresa | % | 1o| €1 804,66
C Sommano €19 851,21
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE €19 851,21
| 11,85%)

| INCIDENZA MANODOPERA

(*) prezzi desunti da Prezziario OO PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato



analisi prezzo | PaArog |

Oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva e Direzione dell’esecuzione dell’opera denominata - Riqualificazione del
campo sportivo di Via Mazzini Cassina De' Pecchi

codice EPU Descrizione della lavorazione prevista nell'elenco descrittivo um

Pa Ar 08 Rimozione dell'impianto di irrigazione esistente e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD..| a corpo
Ogni onere compreso e compensato.

tariffa(*) Elementi analisi u.m.| quantita | prezzo importi importi
N. parziali
1 manodopera
1.1 |MA.0.5.5 a. operaio specializzato 0,00 36,78 €0,00
1.2 [MA.0.5.10 b. operaio qualificato h 5,00 34,31 €171,55
1.3 [MA.0.5.15 C. operaio comune h 5,00 31,05| €155,25
oppure
1.1 squadra tipo 0,00
totale manodopera € 326,80
2 materiali a pie d'opera
2.1 €0,00
2.2 €0,00
totale materiali €0,00
3 noleggi
3.1 [NC.10.150.10.a a. nolo di scavatore con autista h 4,00 58,64 €234,56
Nolo automezzo compreso autista, carburante
e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile
3.2 |NC.10.050.0010.c [>-0t h 2,000 55,13 €110,26
totale noleggi 344,82
4 trasporti
4.1 a. componente 1 €0,00
4.2 b. componente 2 €0,00
totale trasporti €0,00
A Sommano €671,62
5 Spese generali I 9% I oI €0,00
B Sommano €671,62
6 Utile impresa | % | ol €0,00
C Sommano €671,62
7 Arrotondamento (+/-) I €0,00
TOTALE € 671,62
| INCIDENZA MANODOPERA | 48,66%|

(*) prezzi desunti da Prezziario 00 PP Comune di Milano 2017
B Prezzi desunti da indagine di mercato
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