COMUNE DI VIMODRONE

REPUEBLICA ITALIANA

Rep. n. 18/2017

Contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa in modalita elettronica

per I'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico mesi sei —

_CIG 7064118695

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 27 (ventisette) del mese di Luglio in

Vimodrone nella sede comunale, in via C. Batlisti 54/56, avanti a me-Dott.ssa Adele

Francesca Maria Moscalo, Segretario Generale del Comune di Vimodrane, firma

| digitale intestata a Moscato Adele Francesca Maria rilasciata da (S .

S :lida sino ol (D = non revocata, Pubblico Ufficiale autorizzato a

rogare i contratti tutti nei quali il Comune & parte ai sensi dell'articolo 97 comma 4

lelt. ¢) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., domiciliato per la mia carica presso |l

Palazzo Comunale, senza |'assistenza di testimoni a cui | comparenti, che si trovano

delle condizioni volute dalla legge, espressamente rinunziano d'accordo fra loro e

con il mio consenso, sono presenti:

| 1. Comune di Vimodrone, c.f. n. 07430220157, con sede in Vimodrone, Via Battisti

n. 56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall'ing. Christian Leone, nato (D

G | R firma digitale intestata a Leone Christian rilasciata da |
| D ic. . @R volica sino al (MEEE ¢ non revocata,

domiciliato per |a carica presso i| Palazzo Comunale, il quale interviene al presenie |

alto in rappresentanza del Comune di Vimodrone nella sua qualitd di Responsabile

del Servizio O0.PP. e Patrimonio ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 20 del

19/12/2014 integrato con decreto sindacale n. 19 de| 24/12/2015, che nel contesto




dell'Atto verra chiamato per brevita “Comune”;

2. PR.E.M.A.V. s.r.l.,, C.F. 06310370157, con sede legale in Milano, Viale Regina

Giovanna n. 39, iscrizione alla Camera di Commetcio di Milano, in persona del Sig.

Michele Bandera, nato a (D | (R in quality di Legale

_Rappresentante, firma digitale intestata a Bandera Michele rilasciata da (I n.

| valida sino al (S ¢ non revocata, come tale munito dei

necessari poteri, che nel prosieguo dell'Atto verra chiamata per brevita "Appaltatore”.

| Detti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le |

obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identitd personale io Segretario

rogante mi sono accertato rispetiivamenie mediante conoscenza dirella e carla di

identita n. (D filasciata dal (NN - valida fino al

@ - che mi chiedono di ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'articola 32

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzalo;

| b) il Comune ha necessita di procedere all'acquisizione del servizio di cui in oggetto

_e per fare cid ha approvato con determina registro generale n. 237 del 03/05/2017 il

progetto di servizio e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare

una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera ¢) e articolo 63 del

D.Lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta il minor prezzo determinato mediante ribasso

sull'importe posto a base di gara e con invito a n. 12 (dodici) operatori selezionati

come da elenco allegato alla citata delerminazione e demandando la gestione della

procedura all'ufficio comune operante come GCentrale Unica di Committenza,




costituito presso il Comune di Vimodrone a seguilo di accordo consortile tra il

Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de’' Pecchi e il Comune di Redano in

ossequio a quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006 ora

confluito nell'articolo 37 del D.Lgs. n. 50/20186;

c) con determinazione registro generale n. 241 del 03/05/2017 l'ufficio comune

operante come Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha

lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone

utilizzando il sislema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, |

denominato piattaforma Sintel;

d) a sequito dell'espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone e, che tramite il Rup, dopo aver verificato la soslenibilita e

congruita dell'offerta e dopo aver controllato {utle le operazioni di gara espletate |

dall'ufiicio comune operante come Centrale Unica di Commitienza, con

determinazione registro_generale n. 233 del 31/05/2017 ha approvato tutte le

operazioni di gara svolte e si & disposta l'aggiudicazione a favore della soc.

PR.EM.A.V. s.r.l;

e) detta aggiudicazione ai sensi dell'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 é slata|

comunicata ai soggetti interessati in data 07/06/2017 giusta comunicazioni in atti;

f) l'aggiudicatario (di sequito dencminato Appaltatore) & stato sottoposto con esito

positivo alle verifiche dicui agli arit. 80 e 85 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Rup

izione & divenuta efficace a

ha attestato che la suddetta determinazione di aggiu

seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall'Appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per la verifica del pagamento di

imposte e tasse comunali e della regolarita di applicazione della Legge n. 88/99, il

cui esito non & pervenuto alla data del presente aito e che stante l'urgenza di




procedere dichiarata dal Rup, guest'ultimo ha deciso di procede alla stipula del

presente contratto in pendenza delle verifiche di cul sopra. le quali, in caso di esito

negativo, daranno luogo al recesso dal contralto medesimo come previsto nel

prosieguo di quest'ultimo;

| g) in_oftemperanza all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

h) I'Appaltalore _ha espressamente manifestato la volontd di impegnarsi  ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adequalo e completo le prestazioni oggetto del presente aflidamento e che in ogni

| caso ha polulo acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria acceltazione:

i) I'Appaltalore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione socielaria,

all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di

voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

diritto; detta dichiarazione & stata acquisita dal Comune in sede di presentazione

dell'offerta;

]} ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, il Rup

_competente ha alleslalo il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del

succitato articolo;

| k) ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha

attestato |'assenza di incompatibilita con |'Appaltatore;




I} I'Appaltatore conviene che il contenuto del presente atto e degli atli ivi citati ed

eventualmente allegati definisce in modo adeguato e completo 'oggetto delle

prestazioni da esequire e, in ogni caso |'Appaltatore ha potuto acquisire wtli gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

m) I'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta al fini della stipula del

presente contratio che, anche se non malerialmente allegata al presente allo, ne

forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia

dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e |a polizza assicurativa; -

n) I'Appaltatore, con |la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli artl. 1341 e 1342 cod. civ., di accellare tulle le condizioni e patti contenuti nel

presente atio e di avere particolarmenie considerato gquanto stabililto e convenuto

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Cid premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

S| CONVIENE E Sl STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono,

altresi, parte integrante e sostanziale de| contratto: il Capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, i| Computo metrico arbusti, il Computo metrico aree verdi, il Computo

melrico siepi, il Listino, il DUVRI, la Tavola censimento verde comunale e la

Planimetria verde Martesana.

2) L'esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto

nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che




costiluiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con

['Appaltatore relativamente alle attivita e prestazioni contratiuali:

a) dall'offerta economica presentata in sede di gara

b) dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dagli altri alti progettuali

approvati con determinazione registro generale n. 237 del 03/05/2017;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di cui al

D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs.

pubblica amministrazione;

d) dalle alire disposizioni anche regolamentari, incluso il capitolato generale e

le_norme in maleria di contabilitd, in vigore per il Comune, di cui I'Appaltatore

dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate,

formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di

contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana per quanto non

regolato dalle disposizioni sopra richiamale;

f) dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune;

Le clausaole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente

per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti

o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche

_ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per I'Appaltatore, |

quest'ultimo_rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a

sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.,

In caso di discordanza o contrasto, gli alti ed i documenti tutti della gara prodotti dal

Comune prevarranno sugli atti ed | documenti della gara prodotli dall’Appaltatore, ad
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eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’'Appaltatore ed accellate

dal Comune.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti non_suscettibili di inserimento di diritto nel contratio e che fossero

| parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un

lato, e I'Appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al

sopra_richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei

rispettivi interessi e nel rispetio dei criteri di aggiudicazione della procedura,

I Comune, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potra apportare variazioni o

modifiche al contratto, nonche le varianti in _aumento o in diminuzione,

conformemenle a guanto previsto dagli arll. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché

ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra

rappresentaio, accetta, l'appalto a misura e corpo denominato  Servizio di

manutenzione del verde pubblico durata mesi sei. || contrallo ha per oggetto il

servizio di manutenzione del verde pubblico comunale come meglio specificato nel

Capitolato  speciale descrillivo e presiazionale da erogare con le modalita

dettagliatamente stabilite nel medesimo nonché negli elaborati tecnici. Detti

documenti, in copia informatica certificata conforme all'originale cartaceo da me

seqgretario rogante, sono allegati al presente atlo per costituirne parte integrante e

sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potra

essere in alcun modo eccepita. Con la stipula del presente contratto, I'Appaltatore si

obbliga irrevocabilmente nei confronti del Comune a prestare il servizio di

manutenzione del verde comunale ed a porre in essere tutte le atlivitd connesse,

strumentali e ausiliarie dipendenti, come meglic descritto e deltagliato nel Capitolato




speciale descrittivo e prestazionale. L'Appaltatore si obbliga ad esegquire le

prestazioni alle condizioni, modalita e patti previsti dal presente contratto e dal

progetio, approvalo con alto di determina registro generale n. 237 del 03/05/2017 e

composto dai seguenti elaborati: Capitolato speciale descrittive e prestazionale,

Elenco prezzi; DUVRI, Computo metrico e listino, Tavole tecniche A e B. Le parti si

obbligano in particolare a rispettare le condizioni contrattuali previste nel Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale nonché negli elaborati approvati con il suddetlo

atto che si intendono parte integrante e sostanziale del presente alto, anche se non

materialmente allegato e che le parti dichiarano di conoscere e la-cui ignoranza non

potra essere invocato come eccezione. |l Comune nel corso dell'esecuzione

contrattuale polra apporlare variazioni o modifiche al contratlo, nonché le varianti in

aumento e in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli articolo 106 e 149

del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari |

applicabili. Nessuna variazione o modifica al contratto potrd essere introdotia

dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal Comune. Le parti, in ogni caso,

prendono atio che gli importi contrattuali delle singole attivita, potendo essere

attivate in parte a misura, sono da intendersi quali massimali di spesa per il Comune

@ non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero

ammonlare.

4) La durata del contratto & pari a mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di

| attivazione dello stesso. Le parti dichiarano che il servizio ha avuto effettivamente

inizio il 24/06/2017 come risulta da apposilo verbale di consegna, sofloscritio

dall'Appaltatore e dal Comune.

5) Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto|

adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto & quello risultante|




| dall'offerta dell'Appaltatore formulata in sede di gara ed & pari ad euro 167.487,52

_| (centosessantasettemilaguatirocentoottantasettevirgolacinguantadue) oltre IVA, nella

misura di legge. di cui euro 497463

{quattromilanovecentosettantaguattrovirgolasessantatre) per oneri della sicurezza,

Le prestazioni saranno contabilizzate in parte a corpo ed in parte a misura sulla base

| di quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. || Comune potra

corrispondere all’Appaltatore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20 (venti) per

cento, alle condizioni e modalita stabilite dall'articolo 35 comma 18 del D.Lgs, n.

rese a perfetia regola d'arte e nel pienc adempimento delle modalita e delle

50/2016. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni|

prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti allAppaltatore dall'esecuzione del presente

conlratto, dall'osservanza di legal e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate

o che venissero emanate dalle competenti autorita, sono compresi e compensati nel

corrispettivo contrattuale. |l corrispettivo include futte le alire imposte, ad eccezione

| dell'iva, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le

spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall’'Appaltalore (es. spese

bancarie di bonifico) sono a carico dell’Appaltatore, comprese le spese contrattuali e

le spese di bollo e registrazione.

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualith, facendosi carico

I'Appaltatore_ medesimo_di ogni rischio e/o alea. L'Appaltatore non potra vantare

diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i

corrispettivo/i come sopra indicato. L'importc sard erogato a canone per le




prestazioni indicatle nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale art. 2 lett. a)

nellimporto di euro 1.073,20 (millesettantatrevirgolaventi, IVA esclusa. L'importo di

| euro  166.414 32 (centosessantaseimilaqualtrocentoguattordicivirgolatrentadue)

comprensivo_degli_oneri per la sicurezza, |VA esclusa, & la somma massima

erogabile  a  consumo  sulla  base del ribasso offeto  del 46,34

(quarantaseimilavirgolatrentaquattro) per cento sull'importo posto a base di gara. Nel

corso dell'esecuzione delle prestazioni |'importo di cui sopra sard erogati

all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconlo

de| corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel Capitolato speciale

| descrittivo e prestazionale cui si rinvia ed a misura dellavanzamento delle

| prestazioni regolarmente eseguite. Ai fini del pagamento del corrispeltivo

contrattuale I'Appaltatore potra emettere fattura con cadenza indicata alla sezione

27.02 del Capilolato speciale descrittivo e prestazionale. L'Appaltatore si impegna, in

| conformita a quanto previsto dalla normativa i materia, ad uniformarsi alle modalita di

fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le

fatture in forma elettronica in osservanza delle modalita previste dal D.Lgs. n. 52 del

20/02/2004, dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché |

ad inserire nelle falture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterra di

| richiedere. Si procederd alla ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacingue) per cento ai sensi

dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del

contratto, dopo I'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudoe o della

verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva. Giascuna fattura emessa dall'Appaltatore dovra contenere, il riferimento

al CIG (Codice Identificativo Gara) e al CUP (Codice Unico progetto). In ogni caso,

qualsiasi imporlo sara corrisposto solo successivamente all'accertamento da parte
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del Comune della prestazione effettuata in termini di qualita e quantita, rispetio alle

prescrizioni contrattuali e saranno corrisposti dal Comune secondo la normativa

vigente in materia di contabilith del Comune, previo accertamento delle prestazioni

effettuate, previa attestazione di regolare esecuzione delle stesse e previo rilascio

del documento unico di regolarita contributiva regolare. QOgni somma che a causa

della mancata produzione delle cerlificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal

Comune non produrra alcun interesse. | termini di pagamento delle predetie falture

saranno 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture e accreditate, a

spese dell'Appaltatore, sul conto corrente intestato all'Appallatore presso l'istituto di|

credito (NN codice IBAN:|

G Gli estremi identificati di altri conti correnti intestati,

all'Appaltatore e dedicati ai pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche sono i

sequenti: (L L e e e L S o)

(T S S IR | Appaltatore

dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

ss.m.i.. Le generalita e il codice fiscale del soggetio delegato a operare sui predeiti

conti sono contenute in_apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorche non

materialmente allegata, cosliluisce parie integrante e sostanziale del contratto. In

caso di fallura irregolare, il lermine di pagamento & sospeso sino al ricevimento al
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protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'Appaltatore di assicurare

la correttezza nell’'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite

emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legae per il caso di

inadempienze fiscali, retributive o contributive. L'Appaltatore, soito la propria

_esclusiva responsabilita, renderd tempestivamente noto al Comune le variazioni che

si verificassero circa le modalita di accredito indicate nel presente contratto; in difetto

di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,

I'Appaltatore _non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei|

pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effeltuati. Il Comune, in ottemperanza alle

disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973. con le

modalita di cui al decrelo del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio

2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00

(diecimila/00) IVA inclusa, procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o pil cartelle di pagamento

per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la societa

Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il

Comune applichera quanta disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sara dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di

guanto sopra_stabilito. Ogni singola fattura dovra contenere, oltre a tutlo guanto

indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. Rimane inteso

il_documento unico di regolaritd contribuliva (D.U.R.C.) attestanie la regolarita

dell'Appaltatore in ordine al versamento dei conltribuli previdenziali e dei contributi

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso |'Appallatore potra
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sospendere |a prestazione oggetto del presente contratlo e comungue le atlivita

previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto

medesimo. Qualora I'Appaliatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto

di_potra risolvere di dirittc mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da

comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte del Comune. Ai sensi

dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"}, introdotto dall'articolo

1 comma 629, della Legge n. 190 del 2014 e delle relative disposizioni di attuazione,

I'IVA non verra liguidata all'Appaltatore ma verra versata, con le modalita stabilite nel

D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dl Comune. Di tale adempimento verra

data annotazione in ciascuna relativa fattura, comungue da emanarsi e registrarsi

rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972. Tutti i

report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio |

del presente contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in

esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute,

nonché la documentazione di gualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente

contratto, sono e rimarranno di titolarité esclusiva del Comune che potra, quindi,

disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e I'utilizzo, per le|

proprie finalith istituzionali, Tutta la documentazione creata o predisposta|

dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrd essere, in alcun

modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da

| parte del Comune. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a guanto

stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto_al risarcimento del danng, il

Comune avra facoltd di dichiarare risolto il presente conlratlo secondo quanto

previsto oltre nel presente atto.

6) Le prestazioni contrattuali devono essere esequile secondo le specifiche
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contenute negli alti progettuali. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette

prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune

e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attivita lavorativa

in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a gualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel

caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o

contrattuali_dovute, I'Appaltatore si obbliga, altresi, ad avvalersi di risorse con

istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro

assegnate e con un conlratte di lavoro nei termini di legge. Le risorse prepeste

all'esecuzione delle attivitd contratiuali da svolgersi presso gli uffici del comune

polranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso,

previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente

agli estremi_di un documento di identificazione. Le prestazioni devono essere

esequite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul

lavora (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nei

documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'Appaltatore e a quanto

| indicato_nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

caso a carico dell'Appaltatore, intendendosi  remunerati con il corrispettivo

delle attivitd oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attivitd che si rendesse|

necessaria per |'atlivazione e la prestazione delle stesse o, comungue, opportuna

per_un cotretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
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quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale |

addetto alla esecuzione delle prestazioni coniratiuali, nonché i connessi oneri

assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la

sicurezza, |'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola

d'arte. nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e

le prescrizioni contenute negli alti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno

necessariamente essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di

caso, |'Appaltatore si obbliga ad osservare, mell'esecuzione delle prestazioni

contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili |

siano esse di carallere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori|

appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza. di igiene e

sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla

conclusione del confratto, nonché quelle relatlive alla tenuta della contabilita,

conformemente a quanto previsto nella parte |l, titolo IX, capo | e Capo Il, del D.P.R. |

n. 207/2010. L'Appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel |

presente aito o nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale a:

a) eseguire le prestazioni nei tempi, con le modalita e, in generale, in conformita. a

quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le prescrizioni eventualmente

impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire I'esecuzione delle

presiazioni a perfetla regola d'arle, nel pieno rispello delle norme di sicurezza e

tutela ambientale;

c) rispettare, per guanto applicabili, le norme internazionali UNI EN 1SO vigenti per |

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;
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b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle

attivita alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali;

c) predisporre  tulli gl strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi guelli

relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

‘& comunicate dal Comune;

f) comunicare lempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria

struttura  organizzaliva  coinvolta  nell'esecuzione del contratto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute ed | nominativi dei nuovi responsabili;

a) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all'esecuzione delle attivita;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, |

include, tra l'altro. quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a

terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza,

di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari,

nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione delle attivita e negli

organismi_tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza

sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni

inlervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovra

pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
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i) con riguardo al rispetto delle norme anticarruzione e del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, I'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi

professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex

dipendenti del Comune che negli ultimi 3 (tre) anni di servizio hanno esercitato poteri

| autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30

marzo 2001 n. 165, introdotlo dall'art. 1, comma 42, lettera 1), della Legge &

novembre 2012 n. 190 - c.d. "Legge anticorruzione"). L'Appaltatore dichiara di essere

allresi a conoscenza del contenuto del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento

_recante codice di comportamento -dei dipendenti pubblici”; nonché del codice di|-

comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso

nei rapporli con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente

contralto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da

rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni exiralavorative.

L'Appaltatore si impegna a segnalare al Comune |'esistenza di tali rapporti, nonché

situazioni_di polenziale conflitto di inferesse che dovessero insorgere durante

I'esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzj il

rispello, da parte dell' Appaltatore, delle norme sopra indicate; I'accertata violazione &

causa di risoluzione del presente contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti

dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore

successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico

el Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerali con il corrispettivo |

contrattuale. L'Appaltatore non polra perlanto avanzare pretesa di indennizzi e/o

compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'Appaltatore per

| l'esecuzione del contratto, & fatto obbligo all'Appaltatore stesso di comunicare, al
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affidate. L'Appaltatore si impegna altresi a mantenere i requisiti richiesti per la stipula

del presente contratto e per l'assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla

completa e perfetta esecuzione dello stesso. L'Appaltatore ha I'obbligo di tenere

| costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la

documentazione amministrativa richiesta e presentala al Comune per la stipula del

presente contratto. In particolare, pena |'applicazione delle penali di cui oltre,

I'Appaltatore _ha I'obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione efo

integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del-

D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindicl) giorni lavorativi

decorrenti dall'evento modificativo/integrativo. L'Appaltatore  _ha ['obbligo  di

| comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per

tutta la durata del presente. L'Appaltalore che intenda sollevare contestazioni o

avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all'esecuzione

delle_prestazioni in appalto e generatori di magagiori oneri & costi ha l'onere di

iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell'appalto idoneo

_a riceverla, successivo all'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, ad

avviso dell'Appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

guanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e negli artt. 189,

190, 191 e 202 del D.P.R. n. 207/2010.

7) L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti

derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi

comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica,

assumendo a proprio carico tutli gli oneri relativi e spese. In particolare |'Appaltatore

si impegna a rispettare nell'esecuzione delle abbligazioni derivanti dal presente atto
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| le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modific.. L'Appaltatore si obbliga,

| altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita

contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai

nelle localitd di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e

uccessive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, falto in ogni caso

“salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i

-sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

sopra_indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro|

commi precedenti vincolano I'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca

 alle associazioni stipulanti o receda da esse. per tulto il periodo di validita del

contratto. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, |'Appaltatore si

impegna ad osservare tulle |le indicazioni operative, di indirizzo e d controllo che a

tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonchée le indicazioni relative alla

buona e corretta esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a

qualsiasi richiesta del Comune. I'adempimento di tutle le disposizioni relative alle

pagamento di contributi da parte dei dalori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di

ollenimento del documento unico di regoelaritd contributiva (DURC) che segnali

assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il |

un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione

del contratto (compreso il subappaltatore) il Comune provvedera a lrallenere

limporto_corrispondente all'inadempienza. |l pagamento di quanlo dovulo per le

inadempienze accertate mediante il DURC verra disposto dal Comune direltamente

agli_enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle
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retribuzioni dovute a uno o pill soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto

(compreso il subappaltatore) il Comune invita per iscritto il soggetto inadempiente ed |

in ogni caso |'Appaltatore a provvedervi entro | successivi 15 (quindici) giorni. Ove

| hon sia stata contestata formalmente e emotivamente la fondatezza della richiesta

entro il termine sopra assegnato, il Comune paga, anche in corso dopera

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'Appaliatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo

105-del D.Lgs. n. 50/2016.

8) L'Appallatore ha l'obbligo di mantenere riservati | dati e le informazioni, ivi

comprese guelle che transilano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non divulgarli in aleun modo e in

qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi |

diversi da quelli strettamente necessari allesecuzione del presente contratto. In

particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispetlati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e

comungue per i 5 (cingue) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contratlluale. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresi. relativamente a tutto il materiale |

originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. ['obbligo di cui sopra

non concerme i dali che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore &

| responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

risorse, nonche dei propri_eventuali subappaltatori e dei dipendenli, consulenti e

risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza

degli obblighi di riservatezza. il Comune ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il

presenie contraito, fermo restando che |'Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i
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_danni che dovessero derivare al Comune. L'Appaltatore potra citare i contenuti |

essenziali del contratto, nei casi in cui cid fosse condizione necessaria per la

{ part

'‘Appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto |

previsto nel punto di cui oltre "Trattamento dei dati personali”, |'Appaliatore si

impegna, allresi, a rispeltare guanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati

personali (D.Lgs, 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

9)  Con la stipula del presente contratto, le parti si impegnano ad improntare il |

trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e nel

pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice

privacy) e altresi dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e

prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13

del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”

circa il trattamento dei dati perscnali conferiti per la sottoscrizione e |'esecuzione del

contraito stesso e di essere a conoscenza dej dirilli che spettano loro in virll dell'art.

7 della citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile

_| del titolare del trattamento e le modalitd di esercizio dei diritti dell'interessato. |l

Comune tratta | dati ad esso forniti per la gestione del contratio e I'esecuzione

amministrativa ed economico dello stesso, per I'adempimento agli obblighi di legge

ad esso connessi nonché per i fini di studio e statistici. Con la soltoscrizione del

presente contralto |'Appaltalore acconsente espressamente alla diffusione dei dati

conferiti tramite il sito internel istituzionale del Comune, relativamente a lilolo

esemplificalivo ai nominalivi degli aggiudicalari, le risultanze delle offerte lecniche ed

i prezzi di aggiudicazione. La trasmissione dei dati dallAppaltatore al Comune

avverra anche per via telefonica e/o lelematica nel rispetto delle disposizioni in|

materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si
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impegnana_ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e

trasparenza nel pieno rispetto del cilato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare

atlenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parli dichiarano che i dati personali forniti con il presente allo sono esatti @

corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita

per_errori_materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatia

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

10) L'Appaltatore nell'esecuzione del presente contraito assume in proprio ogni

_responsabilita-per qualsiasi danno causalo a persone o beni, tanto dell’Appaltatore |

stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre I'Appaltatore si obbliga a manlevare e

mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente

promossa nei confronti di guest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e|

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del

presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero

avanzare nei suoi confronti @ danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla

| non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attivith connesse e/o accessorie. Come

previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si rinvia. L'Appaltatore |

ha dimostrato l'esisienza di una polizza RC, gia aftivata, avente le medesime

caratteristiche indicate per quella specifica, emessa dalla Societa Cattolica di

Assicurazione n. 0006732004207, L'Appaltatore ha prodotto I'appendice n. 24 alla

stessa, nella quale & esplicitato che la predetta polizza copre anche le attivita

| previste nel presente conltrallo.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validita ed efficacia della polizza

assicurativa di cui al presente punto é condizione essenziale di efficacia del contratto |

13,
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e, pertanto, qualora |'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la |




piena operativita della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si|

risolvera di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di

penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma

I'intera responsabilitd dell' Appaltatore anche per danni non coperti e/o _per danni

eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al

mancato pagamento del premio, ai sensi dell'articolo 1901 del c.c. il Comune si

riserva la facolta di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso. entro un

periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell'Appaltatore

fermo restando che il Comune procederd a compensare quanto versato con |

corrispettivi maturati a fronte delle attivita eseguite.

11) L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in |

subappalto. in misura non superiore al 30 (trenta) per cento dell'importo contrattuale

l'esecuzione delle sequenti prestazioni: "noli a caldo-opere di verde - parti di opere

indicate nel capitolato speciale d'appalto”. Si applicano le modalita e gli obblighi

connessi all'affidamento in subappalto indicati sotto.

Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune provvedera ad efiettuare il relativo

pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate nell'articolo 105

comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di pagamenti effettuati dall’ Appaltatore,

quest'ultimo dovra trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dal relativo

pagamento copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/.

Qualora I'Appaltatore non trasmetla le fatire quietanzale del subappaltatore entro 20

(venti) giorni dal relativo pagamento, il Comune sospende il successivo pagamenio a

favore dell'Appaltatore. L'Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero

derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state
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del presente contratto, i requisiti richiesli dalla documentazione di gara per assumere

le attivitd oggetto del presente atto nonché dalla normative vigente in materia di

svolgimento delle attivita agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio |

dell'esecuzione delle altivita, la copia autentica del confratto di subappalto. |l

contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente |'ambito

operalivo del subappaltlo sia in termini_prestazionali che economici. L'Appaltatore

allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuall

forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il

litolare del subappallo o del cottimo.

Al momento del deposito del contratto I'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltalore dei requisiti

di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

- la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo al medesimo

dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto,

il Comune non autorizzera il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, il Comune procedera a

richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando

al'uopo un lermine essenziale, decorso inutimente il quale il subappalto non verra

aularizzalo,

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il lermine per la

definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore &, altresi, obbligato di acquisire nuova aulorizzazione integrativa
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qualora |'oggetto del subappalio subisca variazioni e |'imporio dello stesso sia

incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art, 105.

Nel caso in cui I'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto. stipuli

subcontratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Comune, prima

dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati;

o il nome del sub-contraente;

- l'importo del sub-contratto;

- l'oggetto delle attivita affidate.

L'Appaltatore _deve inoltre comunicare al Comune le eventuall modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporia alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri

dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del

Comune, della perfetta esecuzione del coniratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi

retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del

D.Lgs. n. 50/2016

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia

pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risoclvere tempestivamente il contratio di subappalio

qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune

inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la

risoluzione, avulo riguardo all'interesse del Comune. In tal caso I'Appallatore non

avra diritto ad aleun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei terminidi|

esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del!

Codice, a pralicare per le prestazioni affidale in subappalto gli stessi prezzi unitari
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risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 (venti) per cento, nel

rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attivitd subappaltate non potra formare oggetto di ulteriore

subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui

sopra, il Comune potra risolvere il contratto, salvo il diritlo al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali

apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.

80 del D Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs.

n. 50/20186.

12) L'Appallalore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in gualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto del coniratto, nonché a prestare la propria collaborazione

per consentire lo svolgimento di tali verifiche. |L'Appaltatore si obbliga a rispettare

tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione |

contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

13) Le penali sono stabilite nel Capitolalo speciale descritlivo e presiazionale e si

intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto.

Al di fuori dei casi sopra richiamati, e fatio salvo quanto previsio al punto 7 del

presente allo, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato

_nel Capitolato speciale descriltivo e prestazionale, nel presente atto verrd applicata

una penale variabile tra lo 0,05 (zerovirgolazerocingue) permille e il 5 (cinque) per

_cento dellammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato e a

seconda della gravila del medesimo e comungue complessivamente non superiore
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Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali

inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno

essere contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovra comunicare, in ogni

caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente

documentazione, nel termine massimo di 5 (cingue) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al

Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non

siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare |'inadempienza, potranno essere

applicate all’Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso

_liquidazione delle relative fatture, ovvero in allernativa ad i

la quota parte relativa ai danni subiti. E' ammessa, su motivata richiesta

_di applicazione delle penali, il Comune provvedera a recuperare l'importo in sede di|

nerare |a cauzione per |

dell'Appaltatore, |a totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca

che il ritardo non & imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su

proposta del Rup efo diretlore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. I

Comune polra compensare | credili derivanti dall'applicazione delle penali con

guanio dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi

_| cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

maturati_in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della|

giudiziario. Il Comune potra applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della

complessivo del contratto; |'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che |'applicazione
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| delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso |'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si & reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

Nel caso in cui 'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10 (dieci) per

cento dell'importo del contratlo, potrd trovare applicazione guanto previsto

nell'apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

avvertimento da parte del Cemune conseguenti il non rispetto delle indicazioni

contenute nella_documentazione contrattuale tutta. Sono notificati all'Appaltatore

tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potra contenere

uno o pid rilievi. | rilievi non prevedono di per sé |'applicazione di penali, ma

| costituiscono avvertimenta sugli aspelli critici dell'affidamento e, se reiterati e

accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima

inadempienza. il Comune applichera all'Appaltatore una penale pari all'l (uno) per

mille dell'importo contrattuale. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di ril

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora |'Appaltatore ritenga di procedere alla

ievo |

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con

| elementi _oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (ire) giorni lavorativi

dall'emissione della nota di rilievo. .

14) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali

derivanti dal presente contratto, |'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari

|lad un importo di euro 60.864,97 (sessantamilaottocentosessantaquattro/97),

mediante la stipula di una fideiussione assicurativa n. 11000110001142 con primario

Istituto assicurativo Bene Assicurazioni 8.p.A., secondo le modalita e condizioni di
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seguito stabilite e resa ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 140 comma

10 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore del Comune. In particolare, la cauzione rilasciata

_quali & prevista |'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il

Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle

penali. La cauzione garantisce allresi la  serietd  dell'offerta  presentata

dall'Appaltatore. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque,

sino alla completa ed esatta esecuzjone delle obbligazioni nascenti dal contratto,

| secondo le modalitd ed alle condizioni di seguito indicate — previa deduzione di

eventuali crediti del Comune verso |'Appaltatore — a seguito della piena ed esalla

esecuzione delle predelle obbligazioni e decorsi deiti lermini. L'Appaltatore si

impegna a lenere valida ed efficace la predeita cauzione, medianie rinnovi e

proroghe, per tutta la durata del presente atio e. comungue, sino al perfetto

adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virth del presente

atlo, pena la risoluzione di diritto del presente atlo. medesimo. La cauzione deve

presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddella di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore,

su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma

| richiesta entro 15 (quindici) giorni, senza eccezioni opponibili al Gomune, anche in

_caso d'opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di

fallimento del debitore o nel caso di liguidazione dello stesso o si sottoposizione ad

altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga

al disposto di cui all'art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;

- copertura anche per il recupero delle penali contrattuali;
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- rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia &

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione

del contratto nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo

garantito secondo quanto stabilito dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016,

subardinativamente alla preventiva consegna, da parte dell'Appaltatore all'istituto

garanie, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni

contrattuali. In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo

consenso espressa in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora Fammontare della

garanzia prestata dovesse ridursi per- effetto dell'applicazione di penali o per

qualsiasi altra causa, anche inerente all' affidamento del contratto. I'Appaltatore

dovra provvedere al reintegro enlro il lermine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effetiuata dal Comune. In caso di inadempimento

a tale obbligo, il Comune ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione & estesa a tulli gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatio

e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

15) In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli ohblighi

assunti con la stipula del contratio che si protragga oltre il termine non inferiore

comungue a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato a mezzo di raccomandata A/R |

dal Comune, il medesimo ha la facoltd di considerare risolto di diritto il contratto e di

ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell' Appallalore

per il risarcimento del danno.

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare

complessivo delle penali superi il 10 (dieci) per cento del valore dello stesso, ovvero
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nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell' Appaltatore. In

tal caso il Comune ha la facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di

procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto  al

risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per l'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'articolo 1360 cod. civ, previa

dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) gualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno |-

dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per |'aggiudicazione

del contratto nonché per la stipula di quest'ultimo e per lo svolgimento delle attivita ivi

previste;

b) gualora |'Appaltatore esegua, le prestazioni che non abbiano le

caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonche dagli atti

_progettuali;

c) mancata presa in consegna dell'appalto o mancata presentazione per la

presa in consegna dell'appalto da parte dell’Appaltatore nel termine a tal fine fissato

dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potra risolvere il contralto ai sensi

dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) qualora gli_accertamenti antimafia presso la Prefetiura competente

e} ___mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte

del Comune;

i § 2 __mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto:
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&) nei casi di cui ai sequenti articoli: Condizioni e modalita di esecuzione del

servizio (art. 6); Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 7); Obblighi di

_riservatezza (art. 8); Responsabilita per infortuni e danni (art. 10); Subappalto (art.

11); Cauzione definitiva (art. 14); Divielo di cessione del contratto, cessione del

credito (art. 17). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista

| dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per

negligenza dell'Appaltatore). Costituisce allresi causa di risoluzione del contratto, ai

sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena:

| tracciabilitd delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto

I'Appaltatore si impegnera a fornire al Comune tulla la documenlazione lecnica e |

dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello

slesso. Al sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 il Comune si riserva la facolta

di interpellare progressivamente i saggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento

delle attivita oggetto dell'appalio. Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che

ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso

| l'originario  aggiudicatario. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia

proposte dall'ariginario aggiudicatario in sede di offerta.

In tal caso I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attivith necessaria per

assicurare la continuita delle prestazioni.

Il presente contratto @ inoltre condizionato in via risolutiva allirrogazione di sanzioni

interdiltive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano

al'Appaltatore di contrattare _con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi

condizionalo in via risolutiva all'esito negativo del conirollo di veridicita delle
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dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: in tali ipotesi

— fatto salvo guanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 = il

presente confratto si intende risolto anche relalivamenie alle prestazioni ad

esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno,

Il Comune procedera alla risoluzicne del presente coniratto in qualsiasi momento e

qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti

dell' Appaltatore sia _intervenuto _un provvedimento definitivoe che dispone

I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia |

e delle relative misure di prevenzione. In ogni case, il Comune potra risolvere il

contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto

dal citato art. 80.

Il Comune pud inolire risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso,

gualora ricorra una o pill delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

| L'Appaltatore ha diritto_soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.

In tutti i casi, previsti nel presente contratto, il Comune ha diritlo di escutere la

cauzione prestata rispeilivamente per lintero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del contratte risolto. Ove non sia possibile

esculere la cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara

| diritto del Comune al risarcimento dell'ulteriore danno.

16) Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessila di

| motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso

di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Appaltatore con PEC.
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Dalla data di efficacia del recesso, 'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni|

contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

In caso di recesso del Comune, |'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto

correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in

_magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo &

calcolato sulla differenza tra importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di

gara, depurato del ribasso d'asta e 'ammontare netto delle prestazioni esegquite.

In caso di sopravvenienze normative interessanti il Comune che abbiano incidenza

sull'esecuzione delle prestazioni dedolte nel presente atto, lo stesso Comune potra |

recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno

lrenla giorni solari, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, |'Appaltatore ha

diritto _al pagamento di guanto correttamente eseguito a regola d'arie secondo i

corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa

risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche

in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In_aggiunta a quanto sopra previsto, il Comune, in ragione di quanto previsto dal

decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 come convertito dalla Legge del 7 agosto 2012 n.

135 all'articolo 1 comma 13 ha diritto di recedere dal presente atlo in qualsiasi

tempo, previa formale comunicazione all'operatore con preavviso non inferiore a

quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip 5.p.a.

ai_sensi dell'arlicolo 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n, 488

successivamente alla sltipula del presente alto siano migliorativi rispetto a quelli di

questi ultimi ed |'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni. In

_caso 'Appaltatore_ha dirillo al pagamento delle prestazioni gia eseguite oltre al
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contratto, a pena di nullita della cessione medesima, fatte salve le vicende soggettive

17) E fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a qualsia titolo il prése_nte .

dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.

50/2016. Per tutlo quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106

del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore pud cedere i crediti derivanti dal contratto con le

modalita espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura

privata _autenticata e devono essere notificate al Comune: Si applicano le

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fallo, alires], divieto all'Appaltatore di

| conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG di cui in

oggeilo del presente atlo al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione,

affinché lo_stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. |l

cessionario & tenuto ad ufilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i

dedicati dell'Appaltatore medesimo. riportando il CIG.

pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti|

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente

articolo, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno, il presente

contralto si intende risolto di diritto.

18) Ai sensi e per gli effelli dell'art, 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.

136, |'Appaltalore si impegna a rispeltare puntualmente quanio previsio dalla

predetta disposizione in ordine agli abblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme |

restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene

che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3
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| comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione

finanziaria, del bonifico bancaric o postale, ovvero di altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilitd delle operazioni di pagamento costituisce causa di

risoluzione del contratto. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo

periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contralli solloscrilti con |

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con

alla citata legge.

| L'Appaltatore, -si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori

e i subcontraenti, venga inserita |la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella

lransazione finanziaria, del bonifico bancarioc o postale, ovvero di altri strumenti

idonei a consentire |a piena tracciabilita delle operazioni di pagamento_costituisce

| causa di risoluzione del contratto L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente

tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata é tenute a darne immediata

che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di|

comunicazione al Comune e alla Prefettura — Uificio Territoriale del Governo della

provincia di Monza Brianza/Milano. Il Comune verifichera che nei contratti di

subappalto sia inserita, a pena di nullitd assoluta del contratto, un'apposita clausola

con la quale il subappaltatare assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, I'Appaltatore si obbliga a trasmettere al

Comune, ollre alle informazioni di cui all'arl, 105, comma 2, quinlo periodo, del

| Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n.

445, alleslanle che nel relative sub-contratto & stata inserita, a pena i nullita

assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli ebblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il

Comune., si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicita di guanto a tal

riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di

adotlare, all'esito dell'espletata verifica ogni pill opportuna determinazione, ai sensi

| dilegge’e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, 'Appaltatore & tenuto a

comunicarle tempestivamente e comungue entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto

di tale comunicazione, |'Appaltatore non potrd Ira |'altro sollevare eccezioni-in ordine

ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia effettuati. —

In_caso di cessione dei crediti si_applica quanto disposto_al punto 4.9 della|

determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autoritd per la Vigilanza sui

contralli pubblici (oggi ANAC).

19) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'Appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Monza. E' esclusa la clausola arbitrale.

20) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla

stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione. L'Appaltatore dichiara

che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trallasi di

operazioni soggetle ad IVA, che I'Appaltatore é tenuto a versare, con diritlo di

rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72. Consequentemente, al presenle alto dovra

essere applicata I'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.

131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo |

& assolta in modalita telematica e mediante "Modello Unico Informatico” ai sensi|

dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 come modificato dal |

D.M. 22/02/2007.
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contratto di appalto, Qualora |'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di motrte,

interdizione o inabilitazione del titolare, & facoltd del Comune proseguire il contratto

21) Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente |

con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratlo.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione

coatta e concordato preventivo, ovvere procedura di insolvenza concorsuale o di

liguidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratio ai sensi dellarl. 108 del

D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter,

-del Decreto Legislativo 6 settermbre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione

giudiziale di inefficacia del contralto, il Comune interpella progressivamente i soggetti

che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risullanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento  del

completamento del servizio oggelto dell'appalio. L'affidamento avviene alle

medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede inofferta.

22) |l presente contratio ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale

della volonté negoziale delle Parti che hanno altresi preso piena conoscenza di tutle

| le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di|

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comungue,

qualungue medifica al presente atlo ed i suoi allegati non potra aver luogo e non

polrd essere provata che mediante afto scritto; inoltre, I'eventuale invalidita o

l'inefficacia di una delle clausole del presente coniratio non comporta [invalidita o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella

richiesta di adempimenlo del contratto da parte del Comune non costituisce in

_nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano |

comungue di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si
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intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza |

essa non verrd sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o|

integrativi @ sopravvivra ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia

tra le Parti; in caso di conirasti le previsioni del presente atto prevarranno su guelle

degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta derogativa delle Parti

manifestata per iscritto.

23) A tutli gli effetti del presente contratto, I'Appaltatore elegge domicilio presso la|

propria sede amministrativa sita in Monza (MB), Via Trasimeno 57, indirizzo posta

elettronica: premav@legalmail.it, telefax: 039/748932. Le notificazioni e le intimazioni

saranno effettuate a discrezione del Comune allindirizzo di posta elettronica

certificata sopra indicata o a mezzo di letiera raccomandata all'indirizzo sopra

indicalo 0 a mezzo telefax al numero sopra riportato, dati dichiarati dall'Appaltatore

_e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano

di ulteriore comunicazione.

25) Il Comune di impegna ha comunicato all'Appaltatore il nominativo del|

nonche degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e

agni_eveniuale variaziong al riguardo. L'Appaltalore dichiara che il signor Michele

Bandera & responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte

nel presente atto, anche per gli aspetli relativi alla sicurezza della discipling,

 dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di

osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamenio e

dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto verranno eseguite sotto la|

propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilita dell' Appaltatore.

In caso di sostituzione del referente dovra essere tempestivamente comunicato il|
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nominativo del sostituto.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con |'ausilio di persona di mia fiducia mediante I'utilizzo e il

controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 41 (quarantuno)

pagine a video, oltre che al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale su n. 28

(ventotto) pagine a video, al Computo metrico arbusti su n. 2 (due) pagine a video, al

Computo metrico aree verdi su n. 17 (diciasselle) pagine a video, al Computo

metrico siepi su n. 2 (due) pagine a video, al Listino su n. 2 (due) pagine a video, al

DUVRI su n. 15 (quindici) pagine a video, alla Tavola censimento verde comunale su

n. 1 (una) pagina a video e alla Planimetria verde Martesana su n. 1 (una) pagina a

video, con imposta di bollo assolta in modalita telematica mediante "Madello Unico

Informatico”, dandone comunque lettura alle parti, le quali, a mia richiesta, I'hanno

ritenuto conforme alle loro volontd e lo approvano ed a conferma di cid lo

soltoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in modalita elettronica, ai

| sensi del combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 89/1913 e dell'art. 32 del

D.Lgs. n. 50/2016 e certifico io, Segretario rogante che:

- il Sig. Michele Bandera in rappresentanza della soc. PR.E.M.AV. srl. ha

solloscritto il presente Atlo a seguito della suddetta acguisizione su supporto

informatico mediante apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me,

Seqgretario rogante, verificata.

| lo Segretario Rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Per 'Amm. C.le — Ing. Christian Leone (f.to in modalita eleltronica)

Per I'Appaltatore soc. PR.E.M.A.V. s.rl. — Sig. Michele Bandera (f.to in modalita|

elettronica)

Il Segretario generale rogante — Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.to in
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modalita elettronica)

Il sottoscritto Michele Bandera nella sua qualita di Legale Rappresentante dichiara di |

_avere particolareggiata e perfetta conoscenza di

le cla

tuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., ['Appaltatore dichiara di accellare tutte le condizioni e paltli ivi contenuti e di

avere particolarmenie considerato guanto stabilito e convenuto con le relative

clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e

condizioni di sequito elencate: art. 3 (Oggetto); art. 4 (Durata); art. 5 (Corrispettivi

modalita di pagamento e fatturazione); art. 6 (condizioni e modalita di esecuzione e

obbligazioni dell' Appaltatore); arl. 9 (Trattamento dei dati personali); art. 10

{Responsabilita, brevetti industriali e diritti d'autore): arl. 11 (Subappalto); art. 13

(Penali e procedimento di contestazione); art. 14 (Cauzione); art. 15 (Risoluzione);

art. 16 (Recesso); art. 17 (Divieto di cessione del coniratto e cessione del credito);

art. 18 (Tracciabilita dei flussi finanziari); art. 19 (Foro competente); arl. 23 (clausola

finale).

Per |'Appaltatore soc. PR.E.M.A.V. s.rl. — Sig. Michele Bandera (f.to in modalita

| elettronica)
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ArticoloI.  OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale parte integrante del contratto, disciplina i
rapporti tra Amministrazione Comunale e Operatore per 1’esecuzione dell’affidamento del Servizio
Gestione verde comunale.

Le attivita dedotte nell’appalto sono di natura mista, riconducibili in parte prevalente a servizi ed in
parte limitata ed accessoria a lavorazioni . Queste saranno remunerate in parte a misura ed in parte a
canone come sotto dettagliatamente descritto.

L’Operatore dovra eseguire sia le attivita rientranti nei servizi remunerati “a canone” sia nei servizi
remunerati “a misura”, questi ultimi da effettuarsi in accordo e su richiesta specifica del Responsabile
unico del procedimento (R.U.P.) o del Direttore dell’esecuzione el contratto (D.E.C.).

L’ Appaltatore dovra:

1. adottare tutti 1 provvedimenti per 1’organizzazione e la gestione del servizio in modo da
garantire a tutti gli utenti la sicurezza e la fruibilita delle aree verdi. A tal fine avra copia delle
chiavi degli immobili (intesi come aree verdi), dei manufatti e dell’impiantistica facenti parte
del patrimonio oggetto di appalto o funzionali alla sua manutenzione e conduzione.

2. gestire a proprio carico tali chiavi, assicurando in ogni modo il rispetto degli eventuali orari di
apertura dei giardini e dei parchi a pubblico accesso e/o rendendole disponibili in ogni
momento al personale comunale di eventuale presidio dell’immobile in cui rientra la porzione
di verde oggetto di appalto, e dovra integralmente restituirle a fine contratto, con chiara ed
esaustiva indicazione, su ciascun mazzo, delle serrature a cui fanno riferimento e delle
rispettive localizzazioni.

3. tenere nel debito conto il fatto che la propria operativita si svolge spesso in aree di circolazione
con presenza di traffico veicolare, con la necessita quindi di arrecare il minor disagio possibile
alla cittadinanza ed alla viabilita (il cui flusso non dovra essere interrotto se non in casi
eccezionali), pur garantendo la sicurezza sia degli operatori sia dei terzi. L’ Appaltatore dovra,
in questi casi, informare la Polizia Locale ed esporre sui luoghi di intervento la segnaletica
stradale necessaria e gli atti comunali inerenti 1’occupazione del suolo pubblico con I’anticipo
di tempo previsto dalla Polizia Locale stessa.

4. impiegare per ’espletamento del servizio almeno 1 squadra costituita, da minimo 2 operatori di

o n° 1 operaio qualificato, con una precedente esperienza nella mansione, che esegue in
autonomia e tramite I’uso di macchine rasaerba, le attivita previste in appalto ed altresi,
ha cura di vigilare, sulle risorse umane presenti;

o n°l operaio generico, con una precedente esperienza nella mansione, che esegue sotto la
vigilanza dell’operaio qualificato, I’attivita di manutenzione delle aree verdi ( pulizia
delle aree verdi e sfalcio manti erbosi) con 1’utilizzo di utensili di uso comune (falcetti,
forbici, tosaerba, decespugliatori a spalla);

La manutenzione di aree verdi potra avvenire in presenza di utenti (verde scolastico, parchi
giardini, vicinanza di abitazioni, ecc.), con la conseguente necessita di arrecare il minimo disturbo
possibile, garantendo al contempo adeguata sicurezza a tutti i soggetti coinvolti o anche solo presenti.

Articolo II. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo presunto massimo dell’appalto ¢ di € 167.487,52 (comprensivi dei costi relativi alla
sicurezza/interferenziali stimati in € 4.974,63) oltre IVA.

In sede di esecuzione, il ribasso offerto in sede di gara, verra applicato alle singole prestazioni richieste
dal RUP/D.E.C. e potra essere utilizzato per le attivita contabilizzate a misura.




Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO

UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 0225077245 — lavori pubblici@comune.vimodrone.milano.it

Citta metropolitana di Milano

A titolo indicativo, le attivita riconducibili all’importo presunto massimo sopra indicato cosi suddivise:
A. Attivita ordinarie a canone (€ 2.000,00 IVA esclusa)
a) Gestione e manutenzione impianti di irrigazione € 2.000,00 IVA esclusa (comprensivi
degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10,00)
B. Attivita ordinarie a misura (€ 152.379,98 IVA esclusa)
a) Manutenzione vegetazione erbacea
b) pulizia e sfalcio banchine e fossi stradali
¢) manutenzione formelle alberi
— a — b — ¢ : Documento “Computo metrico e listino”, foglio “Computo aree verdi” - €
144.238,62 IVA esclusa (comprensivi degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 4.327,16)
d) Manutenzione siepi — Documento “Computo metrico e listino”, foglio “Computo siepi”
€ 5.278,04 IVA esclusa (comprensivi degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 158.34)
e) Manutenzione arbusti - Documento “Computo metrico e listino”, foglio “Computo
arbusti” € 2.863,32 IVA esclusa (comprensivi degli oneri sicurezza non soggetti a
ribasso pari a € 85,90)
C. Attivita opzionali a misura (€ 13.107,53 IVA esclusa)
a) Irrigazioni di soccorso
b) Interventi conseguenti ad eventi atmosferici
c) Interventi per interferenze della vegetazione con viabilita stradale e illuminazione
pubblica

Le attivita ordinarie a canone, verranno remunerate, mediante corresponsione di un canone,
liquidato periodicamente alle condizioni esplicitate nel seguito del presente capitolato. L’effettivo
valore (canone) del corrispettivo contrattuale, sara in ogni caso quello risultante dall’applicazione del
ribasso d’asta offerto dall’appaltatore sull’importo posto a base di gara.

Le Attivita ordinarie a misura ¢ le Attivita opzionali a misura sono costituite da prestazioni da
eseguire su richiesta specifica dall' Amministrazione e verranno remunerate, a fronte della loro effettiva
erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco prezzi contrattuale, scontati della
percentuale di ribasso offerta dall’Operatore in sede di gara, ed alle condizioni esplicitate nel seguito
del presente capitolato.

Gli importi cosi definiti sono da intendersi come presunti poiché:
a) L’Amministrazione si riserva la piu ampia facolta di variarli in corso d'affidamento, come
conseguenza della facolta di variazione nell’erogazione delle prestazioni;
b) L’Amministrazione si riserva ampia facolta di procedere in merito alla quantita di
manutenzioni a richiesta da commissionare all’operatore, pur nell’importo massimo indicato in
elenco.

Articolo III. NATURA DEL CONTRATTO

Il presente affidamento ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di attivita riconducibili sia a
prestazioni di servizi sia di lavori ai sensi dell’art.28 del Dlgs 50/2016 con prevalenza funzionale della
parte “servizi” intendendosi la quota “lavori” quale accessoria allo svolgimento del servizio.

L’appalto sara aggiudicato tramite una procedura negoziata ad invito, con il criterio del minor prezzo
espresso mediante ribasso.
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Le prestazioni previste, sono riconducibili alla categoria prevalente OS24 - Verde e Arredo urbano
- classifica I fino ad € 258.000.00

Tutte le prestazioni previste in appalto, sono tutte subappaltabili o affidabili in cottimo e riguardano:

Sezione 3.01 — ATTIVITA’ ORDINARIA A CANONE

(a) GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Per ogni impianto irriguo soggetto al servizio, I’attivita di monitoraggio ¢ da svolgersi secondo la
periodicita che si esplica con le frequenze minimali sotto indicate, fatte salve ulteriori verifiche la cui
esecuzione risulti necessaria in corso di esercizio:

e entro la fine del mese di giugno, esecuzione di un controllo generale delle componenti
dell’impianto, finalizzato alla sua riattivazione (compresa la riattivazione stessa), ¢
all’esecuzione di tutte le manovre e regolazioni, necessarie ad un ottimale funzionamento a
regime;

e ripetizione del complesso di verifiche, controlli, manovre e regolazioni di cui sopra per il mese
di giugno;

e esecuzione di n.2 (due) passaggi in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e settembre,
rispettivamente entro le date del 5 e del 20 di ciascuno di essi, per la ripetizione del complesso
di verifiche, controlli, manovre e regolazioni di cui sopra;

e esecuzione di n.1 (uno) passaggio nel mese di ottobre, per le verifiche, controlli, manovre e
regolazioni finalizzate alla disattivazione invernale dell’impianto (compresa la disattivazione
stessa), tali da prevenire, per quanto possibile, ogni eventuale, prevedibile problema che
dovesse presentarsi alla successiva riattivazione primaverile.

E’ richiesto che nei passaggi finalizzati al monitoraggio dell’impiantistica venga contestualmente
realizzata, I’attivita di conduzione di essa, consistente in tutti quegli interventi operativi necessari ad
assicurarne la funzionalita.

L’Appaltatore ¢ quindi tenuto a verificare e controllare I’integrita e la funzionalita
dell’impiantistica irrigua a servizio del patrimonio oggetto di appalto, in quanto facente parte integrale
di esso.

Il monitoraggio dovra prevedere :

e la verifica della presenza di carenze idriche e/o ristagni d’acqua;

e [l’avviamento di un ciclo manuale dell’impianto per i vari settori, al fine di verificarne la
funzionalita;

e regolazione, sostituzione pezzi ogni volta che vengono riscontrate anomalie;

e Ja migliore programmazione del sistema in funzione della stagione e delle esigenze del
giardino/aiuola.

Tale attivita si esplichera ordinariamente sugli impianti irrigui attivi.

Dovra essere previsto anche il monitoraggio del sistema di controllo remoto degli impianti che
nesiano dotati.

L'attivita complessiva di verifica delle condizioni e della funzionalita dell’impiantistica irrigua
oggetto dell’appalto dovra essere documentata dalla presentazione, al Direttore per 1’Esecuzione del
Contratto ¢ con cadenza bimestrale, di una relazione/scheda riepilogativa riguardante la situazione e
che faccia riferimento alle criticita di ogni singolo impianto.

La scheda dovra essere redatta dall’Impresa Appaltatrice secondo la propria esperienza e know how
nel settore ed approvata dal D.E.C. .
Analoga scheda dovra essere redatta per le fontanelle.
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E’ comunque obbligo dell’ Appaltatore la presentazione di preventivo di spesa, entro il mese di luglio,
relativo alle opere di manutenzione straordinaria necessaria alla messa in protezione/sicurezza (tramite
armadietti o pozzetti chiusi a chiave con portine e serratura — unica chiave per tutti - in metallo). In
base alle risorse finanziarie dell’ente, tali opere saranno oggetto di eventuale affidamento di lavori
straordinari opzionali non in appalto.
Sono invece da considerare esclusi dal canone, e quindi da remunerare a misura / economia, le
seguenti attivita svolte per impianti a servizio dell’irrigazione di aree verdi inserite in contratto:
e esecuzione di scavi e successiva chiusura, con escavatore meccanico e successivo ripristino di
pavimentazioni artificiali, finalizzate a riparazione delle rotture di tubazioni;
e ampliamenti di impianti irrigui esistenti, con spostamento (o fornitura e installazione) di
componentistica non in sostituzione o in riparazione di parti preesistenti;
e spostamenti di prese a idrantino.

e Periodo di esercizio giugno — settembre

Modalita operative
L’attivita di manutenzione ¢ riferita agli impianti di irrigazione ¢ da svolgersi secondo le frequenze
minimali sopra indicate.

Sezione 3.02 — ATTIVITA’ ORDINARIA A MISURA
(a) MANUTENZIONE VEGETAZIONE ERBACEA

Le aree da mantenere sono quelle indicate negli elaborati facenti parte dei documenti contrattuali e
descritte nel documento “Computo metrico e listino”

La vegetazione erbacea deve essere tagliata tendenzialmente entro lo sviluppo compreso tra cm 5
e cm 10 indipendentemente da qualsiasi pendenza ed esposizione, ed ¢ comprensiva di rifilatura di
qualsiasi ciglio di delimitazione delle superfici erbose.

e Periodo di esercizio: giugno — settembre

Modalita operative

Il taglio non dovra mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media
inferiore a centimetri cinque (5). Ogni intervento di sfalcio dovra essere sempre integrato con la
preventiva pulizia generale dell’area oggetto di appalto comprensiva di raccolta e conferimento di ogni
materiale di risulta anche a rischio igienico in impianto autorizzato e secondo le leggi sanitarie vigenti
in materia. L’intervento ¢ altresi da intendersi comprensivo della redistribuzione, con strumenti
manuali, del terreno superficiale al fine di livellarlo in caso di presenza di buche e/o avvallamenti la
cui profondita non superi 1 15 cm, misurati in riferimento al piano di campagna circostante. Non
dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di materiale
vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte. Particolare attenzione dovra essere prestata per
non arrecare danni alle strutture corticali della vegetazione legnosa e alle componenti
dell’impiantistica irrigua, adottando opportune modalita operative ed adeguati attrezzi e macchine
operatrici, con particolare cautela nell’'uso del decespugliatore. Eventuali lesioni provocate
dall’intervento di sfalcio dovranno essere segnalate alla Stazione appaltante per la valutazione
economica del danno e per le applicazioni delle relative penali.

Tempi e periodicita delle operazioni di sfalcio sono concordati tra Appaltatore e DEC secondo

le seguenti modalita:

- CON RACCOLTA - L’intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell’erba della
vegetazione erbacea che deve porsi come obiettivo la conservazione e I’infittimento della
copertura da essa realizzata in modo tale da garantire sia la preservazione del suolo che
I’agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.
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Tale operazione deve percio essere eseguita con le modalita dettate dalla buona tecnica agraria,
in modo tale da favorire I’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che
costituiscono il consorzio erbaceo. L’intervento dovra effettuarsi esclusivamente con macchine
operatrici ad asse rotante (verticale o orizzontale). Le macchine operatrici a barra falciante
potranno essere utilizzate per ’esecuzione delle lavorazioni relative a n. tre sfalci annui. Il
materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in
impianto autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti. Per
alcune zone estensive, 1'Appaltatore, previo accordo con il Direttore per 1'Esecuzione del
Contratto, potra asportare entro 24 (ventiquattro) ore i materiali di risulta dello sfalcio e quanto
recuperato dalla accurata rastrellatura dell’intera superficie.

- SENZA RACCOLTA — 1l taglio dovra essere eseguito con macchinari adeguati e il materiale di
risulta dovra essere sminuzzato e rilasciato in sito, omogeneamente distribuito, secondo la
tecnica del “taglio senza raccolta” detto anche “Mulching”

(b) — PULIZIA E SFALCIO BANCHINE E FOSSI STRADALI
Le banchine e i fossi stradali da manutenere sono quelli a delimitazione delle aree in gestione.

e Periodo di esercizio: giugno — settembre

Modalita operativa

Lo sfalcio delle banchine stradali e dei fossi (erba ed arbusti) a delimitazione delle aree in gestione,
prevede la preventiva pulizia delle aree oggetto di intervento da tutte le tipologie di rifiuto e materiali
estranei presenti, comprensiva del relativo smaltimento, con le stesse modalita operative della
lavorazione Vegetazione Erbacea; lo sfalcio deve essere eseguito sino al confine limite di competenza
comunale, e dovra comprendere tutto quanto pud rendere pericolosa la circolazione stradale, con
particolare riferimento agli incroci stradali. Lo sfalcio non puo avvenire lasciando 1’erba sul posto, per
non compromettere la corretta regimazione delle acque meteoriche; dovranno comunque essere
immediatamente asportati 1 residui ingombranti e pulita la sede stradale viaria dai residui di
lavorazione, dall’erba tagliata e da eventuali rifiuti abbandonati.

Particolare cura si dovra prestare per eliminare la vegetazione che, invadendo I’area stradale,
crea pericolo alla circolazione, come ad esempio fronde che coprono la segnaletica stradale o invadono
pericolosamente la carreggiata riservata al transito di pedoni e/o ciclisti, o vegetazione che impedisce o
limita la visuale alla circolazione.

Premesso che dovranno comunque essere garantite situazioni di sicurezza e funzionalita, lo
sfalcio dovra essere eseguito a regola d’arte facendo uso di appropriate attrezzature. Qualora si
verifichi un sinistro, causato dalla presenza anomala e pericolosa di vegetazione falciata dalle aree in
gestione e di proprieta comunale, le responsabilita e gli eventuali danni e sanzioni saranno da ritenersi
a carico dell’ Appaltatore.

(c) —MANUTENZIONE FORMELLE ALBERI
Le formelle da mantenere sono quelle indicate negli elaborati facenti parte dei documenti contrattuali
e descritte nel documento “Computo metrico e listino”.

e Periodo di esercizio giugno — settembre

Modalita operative
Alberature in formella singola: diserbo meccanico e manuale di formelle singole, ovunque presenti,
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con conferimento della risulta in impianto autorizzato per la gestione dei rifiuti. (piazza Unita d’ltalia,
via Cazzaniga, via Della Guasta, via Cattaneo, via Guareschi).
L’intervento consiste nell’eliminazione della vegetazione infestante, erbacea o meno, sviluppatasi nella
formella “a terreno”, all’interno della quale risulta collocato I’esemplare arboreo, in modo tale che
I’altezza della vegetazione infestante stessa non risulti superiore ai 30 cm. L'esecuzione comprende la
preventiva pulizia delle aree oggetto di intervento da tutte le tipologie di rifiuto e materiali estranei
presenti, comprensiva del relativo smaltimento.

L’intervento puo essere effettuato con decespugliatore a filo, avendo precauzione di non ledere
i tessuti corticali arborei prossimi, tramite installazione temporanea di opportune protezioni.
E’ rigorosamente vietato 1’uso di diserbanti, disseccanti, prodotti chimici in genere o di inceneritori
termici portati. L’Appaltatore ha la facolta di presentare un piano complessivo di riassetto delle
formelle, previa rimozione di un minimo (cm. 5-7) strato superficiale di terreno e riempimento della
cavita con idoneo materiale inerte drenante (pietra lavica, pietrischetto mezzano) previo tessuto non
tessuto, al fine di contenere se non di eliminare ’onerosita dell’intervento. Tale piano dovra
preventivamente essere approvato dal R.U.P. .
Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in impianto
autorizzato di compostaggio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

(d) MANUTENZIONE SIEPI
La lavorazione consiste nel contenimento a mezzo potatura di tutte le siepi, e non ¢ da
intendersi comprensiva delle relative opere colturali complementari.

e Periodo di esercizio: giugno — settembre

Puo sussistere la necessita — attivita opzionale NON in appalto - di provvedere al rinnovo di
siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute e comunque da ridurre eccezionalmente, per
necessita tecniche od estetiche (viabilita, visibilita, apertura di “scorci prospettici”, sicurezza)
praticando tagli anche su vegetazioni di piu anni (“tagli sul vecchio”), in modo tale comunque
da consentire una efficace ripresa vegetativa.

Modalita operative

L’intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe, dovra tendere a far assumere
alla stessa sezione trapezoidale (ovviamente la sommita della siepe corrisponde alla base
minore del trapezio, 1 cui lati maggiori dovranno risultare inclinati di almeno 10/15 gradi sulla
verticale).

Si provvedera, contemporaneamente alla potatura, all’asportazione di tutte le specie infestanti
(previa eradicazione delle medesime) sia erbacee, sia arbustive che arboree, anche se
sviluppatesi ad altezze nettamente superiori a quella complessiva della siepe. Nulla ¢ dovuto
all’ Appaltatore per la rimozione di vegetazione legnosa spontanea di specie a portamento
arboreo sviluppatasi per pregressi imperfetti interventi di potatura delle siepi entro le quali tale
stessa vegetazione si sia sviluppata.

Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in
impianto autorizzato di compostaggio (nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione
dei rifiuti).

Il taglio va effettuato comunque in modo tale che al termine delle operazioni le siepi gia adulte
abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di
accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed
il massimo vigore, nel piu breve tempo possibile.
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(e

Nel caso di siepi adiacenti a recinzioni (pubbliche e private) particolare attenzione dovra essere
prestata nel lasciare uno spazio libero al fine di non intralciare le attivita di manutenzione delle
recinzioni (aggiustamenti, pitturazioni ecc.).

L'Appaltatore potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.) purché cid permetta una regolare e perfetta esecuzione del lavoro, provocando il
minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Cio significa che per specie ad ampio lembo
fogliare (es. Prunus laurocerasus), ’uso di tosasiepi a pettine non ¢ ammesso per i danni che
esso provoca ai lembi fogliari.

E’ assolutamente vietato I’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti
ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piante, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di
rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura I'Appaltatore dovra provvedere alla rimonda, ossia
all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati e
all’eliminazione (previa eradicazione) di piante interamente morte.

Le siepi dovranno (all’occorrenza e su richiesta specifica della struttura tecnica comunale)
essere potate manualmente, nelle stagioni e con le tecniche idonee a rispettare le esigenze
colturali specifiche, affinché possano estrinsecare al meglio le loro caratteristiche ornamentali
(fioritura, produzione di bacche ecc...).

Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in
impianto autorizzato di compostaggio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione
dei rifiuti.

Al termine di ogni singolo intervento di potatura, I’ Appaltatore avra cura di asportare, anche a
mano, tutte le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle
siepi.

Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo.

E' facolta del Direttore per I'Esecuzione del Contratto impartire formalmente disposizioni
diversa da quanto previsto contrattualmente (anche in relazione alla frequenza degli interventi)
in relazione a specifiche aree di intervento e a fronte di precise motivazioni.

MANUTENZIONE ARBUSTI
La lavorazione consiste nel contenimento a mezzo potatura della vegetazione arbustiva non in
siepe,ed & comprensiva delle relative opere colturali complementari.

e Periodo di esercizio giugno — settembre

Puo sussistere la necessita — attivita opzionale non in appalto - di provvedere al rinnovo di siepi
annose, degradate, defogliate, non mantenute e comunque da ridurre eccezionalmente, per
necessita tecniche od estetiche (viabilita, visibilita, apertura di “scorci prospettici”, sicurezza)
praticando tagli anche su vegetazioni di piu anni (“tagli sul vecchio”), in modo tale comunque
da consentire una efficace ripresa vegetativa.

Modalita operative

Le potature di contenimento dei cespugli da fiore dovranno effettuarsi tenendo conto dell’epoca
di fioritura di ogni specie; a tal fine si pone in evidenza che gli arbusti a fioritura invernale o
primaverile dovranno essere potati al termine della fioritura con le piante gia in vegetazione,
mentre gli arbusti con fioritura estiva dovranno invece essere potati sul legno a fine inverno.
Tale condizione ¢ dettata dal fatto che alcune specie emettono le gemme da fiore su rami
dell’anno precedente (fioritura invernale o primaverile) e altre su rami sviluppatisi nello stesso

anno (fioriture estive). 9
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Al termine di ogni intervento, I’ Appaltatore avra cura di asportare, anche a mano, tutte le specie
erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno dei macchioni di arbusti.
Nulla ¢ dovuto all’ Appaltatore per la rimozione di vegetazione legnosa spontanea di specie a
portamento arboreo sviluppatasi entro la vegetazione arbustiva a causa di pregressi imperfetti
interventi di potatura.

Il lavoro dovra presentarsi accurato e completo.

Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in
impianto autorizzato di compostaggio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione
dei rifiuti.

E’ vietato all’ Appaltatore effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e
macchioni di specie decidue in elementi vegetali a forma geometrica definita, se non previa
approvazione della stazione appaltante.

E’ similmente vietato all’ Appaltatore effettuare drastiche riduzioni praticando tagli sul vecchio,
di cespugli e macchioni, se non previa approvazione del Responsabile dell’Ufficio
dell'’ Amministrazione .

Si provvedera all’asportazione di tutte le specie infestanti (previa eradicazione delle medesime)
sia erbacee, sia arbustive, che arboree, anche se sviluppatesi ad altezze nettamente superiori a
quella complessiva del cespuglio.

Il materiale di risulta dovra essere immediatamente asportato e correttamente conferito in
impianto autorizzato di compostaggio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione
dei rifiuti.

Nel caso di arbusti adiacenti a recinzioni (pubbliche e private) particolare attenzione dovra
essere prestata nel lasciare uno spazio libero al fine di non intralciare le attivita di
manutenzione delle recinzioni (aggiustamenti, pitturazioni ecc.).

L’ Appaltatore potra, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterra opportuno (forbici, forbicioni,
tosasiepi, ecc.), purché cid permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori, provocando il
minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Cio significa che per specie ad ampio lembo
fogliare (es. Prunus laurocerasus), 1’'uso di tosasiepi a pettine non ¢ ammesso per i danni che
esso provoca ai lembi fogliari.

E’ assolutamente vietato I’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti
ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti,
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
Durante le operazioni di potatura 1’Appaltatore dovra provvedere alla rimonda, ossia
all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati, e
all’eliminazione (previa eradicazione) di piante interamente morte.

E' facolta del Direttore per I'Esecuzione del Contratto impartire formalmente disposizioni
diversa da quanto previsto contrattualmente (anche in relazione alla frequenza degli interventi)
in relazione a specifiche aree di intervento e a fronte di precise motivazioni.

Sezione 3.03 Attivita opzionali a misura

(a) IRRIGAZIONI DI SOCCORSO
Questa attivita consiste nell’irrigazione di soccorso ad alberature giovani in aree non dotate
d’impianto d’irrigazione

Via Cazzaniga (filare lungo il naviglio)
Via Piave (aiuola interna fronte palestra)
Giardino scuola media via fiume

Aiuole Piazza Unita d’ Italia
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Modalita operative

L’irrigazione viene effettuata con autobotti, erogando in media 1-2 q.li d’acqua per pianta a seconda
della specie , della zona in cui si trova e della grandezza della pianta e circa 30-40 litri di acqua per
arbusto.

Durante ogni intervento, il terreno circostante deve essere smosso con 1’ausilio di attrezzature manuali
(es.vanga), in maniera tale da consentire una migliore e piu efficace penetrazione dell’acqua nel
terreno ed un migliore assorbimento da parte dell’albero.

Periodicita: giugno/settembre ogni quindici giorni
In media si esegue un giro di innaffiatura ogni 15 giorni; tali lavorazioni sono, condizionate
dall’andamento stagionale .

(b) INTERVENTI PER INTERFERENZE DELLA VEGETAZIONE CON VIABILITA
STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
La lavorazione comprende tutti gli interventi cesori di contenimento o di sfrondatura da effettuarsi per
esigenze di viabilita, traffico e sicurezza (visibilita segnali semaforici e cartelli segnaletici, angoli di
visibilita passi carrai, punti luce illuminazione pubblica ecc.) da eseguirsi anche su richiesta del
Comune tramite un referente unico concordato con il personale della Polizia Locale in aggiunta al
D.E.C.
e Periodo di esercizio. giugno — settembre

Modalita operative

- Interventi da terra: I’intervento comporta 1’asportazione dal colletto fino all’impalcatura delle
branche primarie a mezzo di attrezzi manuali o meccanici da taglio di tutta la vegetazione
presente (rami, succhioni, vegetazione epicormica ecc.). E’ sempre vietata 1’asportazione dei
rami sul tronco tramite semplice strappo in senso “contro vegetazionale” al fine di evitare
lesioni della corteccia.

L’intervento include lo smaltimento di tutto il materiale di risulta.

- Interventi in quota: I’intervento comporta la potatura di siepi, di arbusti, di cespugli, di fronde,
e/o I’eliminazione di rami eseguita in quota con 1’ausilio di mezzi meccanici elevatori, ai fini
della viabilita stradale, visibilita di segnali semaforici, segnaletica stradale, angoli di visibilita,
cartellonistica pubblicitaria. L’intervento comporta la predisposizione di cantiere e include lo
smaltimento di tutto il materiale di risulta.

(c) INTERVENTI CONSEGUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI - RACCOLTA RAMAGLIE
E ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI

In caso di eventi meteorologicamente intensi ed eccezionali ( temporali o forti raffiche di
vento) , potrebbe essere necessario intervenire per 1’asporto e lo smaltimento delle ramaglie
presenti nelle aree verdi oppure per I’abbattimento o la potatura di alberature /siepi suscettibili di
caduta.

Solo dopo che il R.U.P./D.E.C. avra approvato tipo e modalita di intervento, 1’ Appaltatore potra
dare inizio ai lavori.

La lavorazione ¢ compensata a misura, secondo, il listino Assoverde in vigore, applicando ad essi
il ribasso offerto in fase di gara. In mancanza, con concordamento nuovi prezzi.

Articolo IV. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto avverra mediante atto telematico in forma pubblica amministrativa,
allorquando I’aggiudicazione definitiva sara divenuta efficace e nel termine di 60 (sessanta) giorniy,
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decorrenti dall’efficacia.

A tal fine I’operatore deve produrre, entro il termine indicato nella comunicazione per la stipula del
contratto tutta la documentazione ivi richiesta, tra cui:

a) ricevuta del versamento dell’imposta di bollo applicabile alla stipula del contratto;

b) coperture assicurative e garanzie di cui ai successivi articoli;

¢) 1l Piano Operativo di Sicurezza.

In caso di inadempimento, 1’operatore verra diffidato a provvedere entro il termine di quindici giorni,
oltre il quale decadra dall’aggiudicazione con incameramento, da parte dell’Amministrazione, della
garanzia prestata a corredo dell’ Offerta.

Nel contratto sara dato atto che 1’operatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente
C.S.. Qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto sara
redatto nella medesima forma pubblica amministrativa di quello principale.

Articolo V. DURATA DELL’APPALTO

L’ Appalto avra una durata complessiva stimata di 6 mesi (sei) a decorrere dalla stipula del verbale di
consegna del servizio di cui al successivo punto.

Nel caso I’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna
dell'appalto prima della stipula del Contratto, si provvedera alla stesura di un verbale di consegna
anticipata sotto le riserve di legge, senza che 1’ appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti
aggiuntivi di alcun genere, previa produzione dell’operatore della cauzione e delle coperture
assicurative di cui al presente atto.

Articolo VI. AVVIO DEL SERVIZIO

L’inizio delle attivita, avverra con la sottoscrizione tra le parti dello specifico “Verbale di Consegna”,
attraverso il quale I’ Appaltatore prende in carico i beni oggetto di appalto (specificati nel documento
“Computo metrico e listino”), assumendo tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

Nel caso I’Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna del
servizio prima della stipula del contratto, si provvedera alla stesura di un “Verbale di Consegna
Anticipata” sotto le riserve di legge, senza che per questo 1’Appaltatore possa richiedere
riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Articolo VII. DOCUMENTI CONTRATTUALI
I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono 1 seguenti:

e il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

e bozza di contratto

e Computo metrico e listino composto da:

o Computo aree verdi

o Computo siepi

o Computo arbusti

o Listino
Allegati planimetrici al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

e [’Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’operatore;
I1 DUVRI predisposto dal Comune costituira parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non
materialmente allegato.
L’operatore sara 1’unico responsabile delle attivita che risultassero eseguite in modo non conforme alle
prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in
merito ai documenti contrattuali.
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L’operatore in qualsiasi caso sara responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei
documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dal Comune.

Articolo VIIL. - VARIAZIONI NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’ Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facolta di variare, mediante comunicazione
scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente affidamento. Potra pertanto, in particolare ed
a solo titolo esemplificativo:
a) escludere in tutto o in parte una o piu aree verdi, alberate stradali o banchine stradali o porzioni
di queste dall’oggetto delle prestazioni;
b) inserire in tutto o in parte una o pil aree verdi, alberate stradali o banchine stradali o porzioni di
queste all'oggetto delle prestazioni;
¢) ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del
presente affidamento;
d) escludere dall’oggetto alcune prestazioni.
e) escludere uno o piu tagli dell’erba delle aree in rapporto all’andamento delle precipitazioni
atmosferiche della stagione.
Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di
pubblico interesse che le impongano, nei limiti che seguono:
e dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall’oggetto
delle prestazioni;
e cessazione di utilizzo, o modificazione dell’utilizzazione di aree o di beni che comporti
una riduzione delle prestazioni richiedibili;
f) qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.

Articolo IX. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA A TERZI
Per il subappalto valgono le disposizioni dell’Art.105 del DLgs 50/2016.
Nel caso in cui il concorrente non avesse la qualificazione per 1’esecuzione dei lavori accessori dovra
necessariamente sub affidare tali attivita dichiarandole in sede di gara, considerandosi detti lavori
accessori quale categoria scorporabile e subaffidabile.
Nel caso in cui ’operatore intenda sub affidare a terzi alcune attivita, egli dovra comunicarlo gia in
sede di Offerta, indicando le parti di prestazioni che intende sub affidare, ferma restando I’esclusiva
titolarita e Desercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attivita in capo
all’operatore.
L’ Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico
obbligo del sub affidatario ad assoggettarsi a tutti 1 poteri di vigilanza e controllo previsti dal Cap. 25,
nonché ad inserire, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un’apposita clausola con la
quale il sub affidatario /subcontraente assume 1’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata legge.
Non ¢ in ogni caso da considerare affidamento a terzi I’impiego di specialisti esterni, consulenti
abituali dell’operatore, per lo svolgimento delle prestazioni aventi natura intellettuale.
L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’affidamento di parte delle attivita a terzi
non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’operatore, che rimane 1’unico
e solo responsabile nei confronti dell’ Amministrazione Comunale delle attivita affidate a terzi.
Qualora I’aggiudicatario sia un consorzio ai sensi dell’art 48 del DLgs 50/2016 (ex art 34 lett.b del
Dlgs 163/2006 e s.m.1), si precisa quanto segue:
a) La richiesta di autorizzazione al subappalto dovra essere formulata e sottoscritta dal Consorzio
b) 1l contratto con il subappaltatore dovra essere sottoscritto dal Consorzio
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ARTICOLO X. - TEMPISTICHE, REPERIBILITA E CHIAMATA

Sezione 10.01 - Tempistiche d’intervento

L’ Appaltatore dovra garantire, per tutta la durata del contratto, la propria reperibilita nei giorni feriali
(dal lunedi al venerdi) dalle 8.00 alle 18.00 mettendo a disposizione del Comune un numero di
telefono unico a cui far pervenire le segnalazioni di eventuali anomalie tecniche.

A seguito di tali segnalazioni, 1’ Appaltatore dovra intervenire con personale specializzato nel rispetto
dei tempi di intervento di seguito elencati, il tempo di intervento sara calcolato come tempo
intercorrente fra la ricezione della segnalazione e 1’inizio del sopralluogo.

Il mancato rispetto dei tempi di intervento determinera 1’applicazione delle penali meglio specificate
nel seguito del capitolato:

- INTERVENTI PER INTERFERENZE DELLA VEGETAZIONE CON VIABILITA
STRADALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine di
Servizio;

- INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AD EVENTI ATMOSFERICI: entro 1 ora dal
ricevimento dell’ordine di servizio;

- GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE: entro 48 ore
dal ricevimento dell’ordine di servizio;

Sezione 10.02 - Reperibilita e remunerazione del diritto di chiamata

L’appaltatore ¢ tenuto ad intervenire a seguito delle eventuali anomalie segnalate , ma non sara
riconosciuto alcun compenso fino a n°10 richieste di intervento relative agli interventi conseguenti ad
eventi atmosferici ed alla gestione e manutenzione ordinaria degli impianti d’irrigazione.

Per ognuna delle ulteriori segnalazioni (dalla 11° in poi) sara riconosciuto all’appaltatore un
compenso fisso, per il diritto di chiamata, pari a € 83,81 (ottantatre/81 cent) Euro, scontato applicando
la percentuale di ribasso offerto; detto costo € stato calcolato considerando il costo orario di nolo di un
mezzo (autocarro portata utile fino a 17 q.li) con autista (€ 54,78) e di un operaio qualificato super
(€29,03).

Articolo XI. - PERSONALE ADDETTO

L’ Appaltatore ¢ obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le
prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo
alla direzione ed esecuzione del Servizio.

E’ fatto obbligo all’operatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi
dell’affidamento di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di sub affidamento,
la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento deve contenere 1’indicazione del committente. Tutto il personale occupato, compresi
gli eventuali lavoratori autonomi, ¢ tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.

E fatto obbligo all’operatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine
dell’attivita del personale addetto all’erogazione delle prestazioni.

Articolo XII. - COPERTURA ASSICURATIVA
A copertura della attivita previste dal presente Contratto, I’ Appaltatore, prima della sottoscrizione del
Contratto, dovra esibire: una polizza assicurativa di Responsabilita Civile verso Terzi e Prestatori
d’Opera con massimale non inferiore a:
e Responsabilita Civile Verso Terzi (RCT): Euro 500.000,00 unico per sinistro;
e Responsabilita Civile verso Prestatori d’Opera (RCTO): Euro 500.000,00 per sinistro, con
il limite di Euro 300.000,00 per ciascun prestatore d’opera. 14
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Tale polizza dovra essere vigente a partire dalla decorrenza del contratto fino alla conclusione dello
stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la
continuita.

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento
dell’Amministrazione, fermo comunque che 1'operativita o meno della polizza assicurativa non libera
I’operatore dalle proprie responsabilita, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Nel caso in cui I’operatore avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue
attivita operante anche ai fini del presente affidamento, dovra produrre un’appendice alla stessa, nella
quale si espliciti che I’appendice in questione copra anche le attivita oggetto del presente affidamento,
precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non ¢ inferiore ad
€ 500.000,00 mentre la durata dovra coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto
fino alla sua scadenza.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui I’operatore
sara responsabile anche per conto di eventuali sub affidatari.

In sede di richiesta delle attivita riconducibili a lavori accessori del presente atto, il Comune potra
richiedere e I’operatore sara obbligato ad effettuare I’attivazione di una polizza assicurativa — CAR -
All Risks che tenga indenne I’Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa dovra avere inizio prima della esecuzione delle attivita richieste riconducibili
alla categoria lavori accessori e cessare alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
di regolare esecuzione di dette attivita. In sede di richiesta di attivazione di detta polizza saranno
concertati il massimale e la somma assicurata.

In ogni caso, sia per quanto concerne la polizza assicurativa rct/o sia per quanto concerne 1’eventuale
polizza assicurativa Car all risk, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate
all’amministrazione comunale da parte di terzi in relazione alle attivita oggetto del presente
affidamento, si procedera nel rispetto del seguente iter procedurale cui ’operatore ¢ obbligato ad
attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire
direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali,
procedera all’apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCTO del Comune
denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;

b) Nella denuncia di sinistro il Comune indichera alla Compagnia la presenza di un contratto
d’affidamento per la gestione delle attivita oggetto del presente capitolato e comunichera
che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di
possibile responsabilita in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;

¢) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverra al Settore
Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse
evincere una responsabilita in capo all’operatore e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto
agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di
risarcimento, si procedera a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice
del Comune e all’operatore affincheé provveda obbligatoriamente all’apertura del sinistro
sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per
conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.

d) E’ fatto obbligo all’operatore comunicare al Settore contratti e Affari legali dell’avvenuta
apertura del sinistro e del numero assegnato.

I1 rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’operatore costituisce un obbligo

contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potra essere sanzionato da parte del Comune,
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rivalendosi per I’equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed
impregiudicata la facolta di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Articolo XIII. - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’OPERATORE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I’espletamento delle prestazioni devono intendersi a
completo carico dell’operatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
dell’ Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell’operatore gli oneri appresso indicati:

a) Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni,
nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e I’imposta di registro sul
contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.

b) I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni. Gli estremi
del versamento, da effettuarsi secondo le modalita previste dall’Amministrazione, vengono
riportati in calce al contratto.

c) Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'’ Amministrazione come definiti nel
capitolato descrittivo e prestazionale

d) Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’affidamento, dal giorno della
consegna a quello della verifica finale.

e) Le spese relative all’emissione delle garanzie e coperture assicurative.

f) Le spese per 1’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

g) Le spese per la gestione (recupero, trasposto e smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti
o prodotti.

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’operatore contenuta nei documenti contrattuali non
¢ limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente
indicati nei singoli documenti, ma necessari per I’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi,
questi sono a completo carico dell’operatore, fatta esclusione di quelli di cui al successivo Cap.14.
L’operatore sara unico responsabile - tanto verso I’Amministrazione che verso 1 terzi - di tutti i danni
di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo 1’esecuzione delle prestazioni, per
colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e sub affidatari, o anche come semplice
conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza I’operatore, con la firma del Contratto, resta automaticamente impegnato a:

a) liberare I’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse
derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

b) attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall’Amministrazione nell'intento di arrecare il
minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate
dalle prestazioni affidate, anche se ci0 comporti I’esecuzione del Servizio in modo non
continuativo, limitando 1’attivitd lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante
alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni,
obbligando il personale a percorsi pitl lunghi e disagiati;

¢) mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con
I’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facolta, da
parte dell’Amministrazione, di chiedere 1’allontanamento di quei tecnici incaricati che non
fossero, per qualsiasi motivo, graditi all’ Amministrazione;

d) eseguire tutte le opere provvisionali e I’installazione di segnalazioni necessarie per garantire
I’incolumita pubblica, con particolare riguardo alle aree verdi e ai tratti stradali interessati
dall’esecuzione ed in presenza di traffico;

e) sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei

tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell’esecuzione delle 16
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g

h)
)

7

k)

attivita che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi,
tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo
(fognatura, gas, acqua, telefono, elettricita, ecc.);

fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia,
numero e dimensioni andranno concordate con la Polizia Locale) al fine di informare
preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attivita e limitarne quindi il disagio,
senza escludere la possibilita di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini,
ritenute volta per volta piu efficaci e da attivare su indicazione specifica dell’Ufficio di cui
sopra;

richiedere apposita ordinanza alla Polizia Locale per quanto attinente a divieti e prescrizioni per
la corretta esecuzione del servizio;

esporre sui mezzi operativi appositi cartelli al fine di rendere riconoscibili 1 mezzi impiegati;
informare preventivamente 1’Ufficio di cui al Cap. 30 sulla tipologia e durata dell’intervento
(data inizio e data fine lavori) e, su richiesta dell’Ufficio di cui sopra, fornire ed esporre sui
luoghi di intervento cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la
Polizia Locale) al fine di informare preventivamente 1 cittadini sullo svolgimento delle attivita
e limitarne quindi il disagio;

utilizzare, per le attivita dell’affidamento, personale munito di preparazione professionale e di
conoscenze tecniche adeguate all’esigenza di ogni specifica attivita richiesta nell’appalto. Lo
stesso personale dovra avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed ¢ tenuto
all'osservanza delle norme regolamentari dell’Amministrazione e delle disposizioni che
saranno impartite dall’Amministrazione.

Nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto 1’operatore aggiudicatario si impegna al
rispetto dei criteri minimi ambientali (CAM) relativi all "Affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali ed
impianti di irrigazione “ adottati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del
mare (MATTM) pubblicati sulla GURI serie generale n. 13 del 17/01/2014. Nello specifico la
conformita ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di
esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo:

e Gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate
attraverso 1’applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o
biologici) che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari,
specie quelli di origine chimica.

e Caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti. Introduzione di nuove piante ornamentali.

e Utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale.

e Pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda
gli impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri)
valutando la possibilita di realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle
acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate nell’impianto di irrigazione.

e Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa
applicazione nell’esecuzione del servizio.

e Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la
possibilita al soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti.

e Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di
gestione e controllo dei parassiti utilizzate; sulla tipologia e quantita di fertilizzanti,
fitofarmaci e lubrificanti utilizzati; sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la
qualita del suolo e dell’ambiente suggerite.

e Gestione dei rifiuti: 1 rifiuti prodotti durante 1'esecuzione del servizio devono essere
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raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito:

- 1 rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere
compostati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di
legge allo scopo di riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche. Il compost
derivato da tali operazioni di recupero deve possedere i requisiti tecnici di base previsti
dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all’ “Affidamento del servizio di gestione
del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali ed
impianti di irrigazione” sopra indicati;

- 1 rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ in
strutture del fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente
concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui
organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del
soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati;

- 1 contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la
qualita e la crescita dei sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle
piante, se diverso da quello che richiede I’abilitazione, insieme agli altri imballaggi
secondari eventualmente utilizzati;

- 1 rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere
separati nelle frazioni gia previste dal sistema di raccolta urbano;

- 1 rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono
essere smaltiti in maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore
di rifiuti autorizzato per essere trattati;

- gli oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in
possesso dell’autorizzazione pertinente.

Articolo XIV. - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Sono a carico dell’ Amministrazione Comunale gli oneri per:

a) IVA di Legge;

b) Fornitura acqua impianti di irrigazione automatica;

Articolo XV. - SOSPENSIONI

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o
totale delle prestazioni su parte del patrimonio, I’ Amministrazione Comunale avra facolta di ordinarne
la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano
determinato tale provvedimento.

Qualora le sospensioni abbiano come conseguenza la riduzione del corrispettivo remunerato a canone
dovuto all’operatore, quest’ultimo non avra diritto ad alcun indennizzo o compenso per effetto delle
riduzioni, salvo che la suddetta riduzione superi il valore del quinto complessivo contrattuale annuale.
In tale ipotesi I’Amministrazione compensera 1’operatore per la parte di utile atteso, forfettariamente
determinato nel 10% del corrispettivo, che consegua alla riduzione del corrispettivo superiore al
quinto. In tal caso il compenso verra conguagliato alla scadenza del pagamento successivo a quella del
periodo in cui si sono verificate le sospensioni. L’eventuale riduzione del compenso discendente dalle
dette sospensioni, verra calcolata in applicazione dei prezzi unitari desunti dalle condizioni
economiche di affidamento.

Nel caso la sospensione abbia riguardato attivita di manutenzione straordinaria su richiesta, remunerata
a misura/economia, la durata delle sospensioni sara calcolata come proroga dei termini di consegna
previsti.

La sospensione delle prestazioni pud essere disposta dall’Amministrazione Comunale in qualsiasi

momento, con comunicazione scritta a mezzo mail al D.E.C. . 18




Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO

UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 0225077245 — lavori pubblici@comune.vimodrone.milano.it

Citta metropolitana di Milano

Articolo XVI. - MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
L’ Amministrazione si riserva la facolta di disporre modifiche dei termini contrattuali:

a) per sospensione;

b) nell’eventualita di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle
pubbliche autorita e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente
impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino 1’esecuzione, oppure scioperi relativi a
vertenze nazionali attinenti ’attivita lavorativa dell’operatore. Sono esclusi quindi gli scioperi
dipendenti da vertenze locali e aziendali. Rimane fermo 1’obbligo per 1’operatore di approntare
preventivamente tutte le misure, gli accorgimenti, le soluzioni tecniche necessarie ad escludere
qualsiasi evento sospensivo o a ridurne gli effetti.

Si precisa che:

a) Ogni qualvolta si verifichi una circostanza che possa dar diritto a spostamento dei termini di
ultimazione, 1’operatore ¢ tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di
decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente
motivate e documentate.

b) Accertato il diritto dell’operatore, 1’Amministrazione Comunale stabilisce 1’entita della
proroga, salva la facolta dell’operatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per
iscritto.

c) Le penali previste per il caso di ritardo nell’ultimazione delle prestazioni sono applicate con
riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti
riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

Articolo XVII. - DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI
L’operatore non pud sospendere o ritardare le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso,
nemmeno quando siano in atto controversie con I’Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell’operatore costituisce
inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’operatore
qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attivita entro il termine intimato dall’Amministrazione
Comunale a mezzo telefax seguito da PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell’operatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale
risoluzione.

Articolo XVIIIL. CONTESTAZIONI - CONTRADDITTORIO

Sezione 18.01 - Contestazioni

Tutte le eccezioni che 1’operatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate
mediante comunicazione scritta al R.U.P. e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui I’operatore ha avuto
notizia del fatto che da luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento
dell’ Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ci0 non sia stato
svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora
I’operatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto
di farle valere.

Sezione 18.02 - Contraddittorio

Ciascuno dei contraenti pud aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante I’esecuzione del Contratto;
la richiesta fatta dall’ Amministrazione ¢ vincolante per I’operatore.
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In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell’operatore, le conseguenze
derivanti dell’omissione graveranno su quest’ultimo.

L’operatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolaritd riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua
attivita o condizionarla.

Articolo XIX. - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed
essenziali.

Quando riterra di aver portato a compimento le prestazioni, € comunque al termine di ogni periodo di
pagamento periodico, 1’operatore sottomettera i risultati delle prestazioni all’eventuale verifica di
regolarita.

Qualora I’Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, 1’operatore procedera alle
correzioni e ai rifacimenti e sottoporra un nuovo risultato all’Amministrazione Comunale per
I’approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influira sul termine di ultimazione
delle prestazioni, cosi come i tempi per la loro successiva approvazione;, pertanto |’operatore,
indipendentemente dalla necessita delle correzioni o dai rifacimenti, dovra comunque rispettare i
termini di esecuzione.

Articolo XX. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Amministrazione, fermo restando la risoluzione del contratto qualora all’operatore venga meno uno
o piu dei requisiti generali e speciali previsti dal bando e dalla vigente normativa, si riserva la facolta
di avvalersi delle seguenti cause risolutive anche ai sensi dell’Art.1456 c.c.:

a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’operatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;

b) nel caso previsto dal Cap. 18 del presente Capitolato;

¢) nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino I’applicazione di
una o piu penali che superino il 10% (dieci percento) del valore annuale del contratto, cosi
come indicato al Cap. 2 del presente Capitolato;

d) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e
assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento
obbligatorio;

e) nel caso di subaffidamento non autorizzato;

f) nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

In tali ipotesi I’Amministrazione dovra dare comunicazione all’operatore, entro dieci giorni dal
momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. 1l
mancato esercizio della facoltd non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, ne’
a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

L’operatore potra, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie
giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti. Entro il termine di
ulteriori trenta giorni 1’Amministrazione comunichera la propria decisione in ordine alla facolta
risolutiva.

Avvenuta la risoluzione, I’ Amministrazione comunichera all’operatore la data in cui deve aver luogo
la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.

L’operatore sara obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La

consegna avverra con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di20
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avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si
dara corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto
finale di liquidazione.

L’ Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si
riserva di esigere dall’operatore il rimborso di eventuali spese incontrate in piu rispetto a quelle che
avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque
I’ Amministrazione Comunale avra facolta di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto
finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che 1’operatore ¢ tenuto a risarcire, nonché di
operare la compensazione tra i due importi.

Articolo XXI. - NORME DI SICUREZZA

Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all’art. 90 del D.lgs. 81/2008,
non ¢ stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie di cui
all’ art. 90 del D.lgs. 81/2008, il Committente provvedera alla nomina del Coordinatore della sicurezza
in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento ad hoc per il
particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della sicurezza speciali, ove
necessario.

Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui
all'allegato XI del D.lgs 81/2008. I rischi interferenziali per ogni fase lavorativa sono stati riportati
nell’allegato DUVRI, rischi che con I’adozione di opportuni accorgimenti risultano notevolmente
ridotti. Sara compito dell’ Appaltatore redigere il piano operativo di sicurezza (POS) da applicarsi nei
cantieri temporanei o mobili (ai sensi dell' ex art. 131 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.). Gli interventi manutentivi in convenzione dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le
norme, sia generali sia particolari

e relative allo specifico servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del
lavoro.

Prima dell’inizio dei lavori I’ Appaltatore € tenuto a presentare il Piano Operativo di Sicurezza (ai sensi
dell’ex art.131 D.gs. 163/2006) nel quale si deve tenere in debito conto le indicazioni presenti nel
DUVRI

Prima dell'inizio del servizio, il Coordinatore del Servizio verifichera consegna e la correttezza del
piano e le eventuali prescrizioni e/o riserve rilasciate dalle autorita competente. Non sara possibile
stipulare il contratto d’appalto in assenza del POS. Il Responsabile dell’esecuzione dei lavori, in caso
di violazione delle norme in materia di sicurezza, potra sospendere le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dall’Appaltatore e, in caso di gravi e
ripetute inosservanze delle norme in oggetto previa comunicazione all’ Appaltatore delle inadempienze
accertate, potra provvedere all’allontanamento dal cantiere dei lavoratori ed alla risoluzione del
contratto per colpa dello stesso Appaltatore.

L’ Appaltatore ¢ tenuto alla fornitura ed alla posa dei cartelli di avviso, di divieto e di pericolo, previsti
dalla normativa vigente in materia di sicurezza, da porre in prossimita delle aree oggetto di
manutenzione, almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attivita e di quanto altro necessario in materia che
venisse indicato dalla D. L

Articolo XXII. - OSSERVANZA LEGGIL, REGOLAMENTI E CAPITOLATI
L'Appaltatore ¢ tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:

a) nel Contratto;

b) nel presente Capitolato e relativi allegati;
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Inoltre l'operatore ¢ tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative,
prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente riconosciuta, che comunque abbiano
attinenza con ’affidamento in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'Offerta, siano esse emanate
durante il corso dei lavori o delle prestazioni.

Si rammenta ’applicabilita di tutti 1 rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune Committente fra i
quali, solo a titolo esemplificativo: Regolamento di Polizia Urbana; Regolamento comunale per la
disciplina delle attivita rumorose temporanee; Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato;
Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della disciplina della raccolta
differenziata dei rifiuti e di a altri servizi di igiene ambientale.

La sottoscrizione del Contratto da parte dell’operatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza
delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Articolo XXIII. - CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE

L’ Amministrazione si riserva la piu ampia facolta di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni
contrattuali e dell’operato dell’operatore nello svolgimento delle attivita previste, al fine di garantirne
la rispondenza al presente Capitolato valutando la compatibilita dei risultati raggiunti con gli obiettivi
prefissati.

L’attivita di controllo vertera soprattutto sui risultati attesi con il presente affidamento, senza per
questo escludere verifiche sulle singole attivita operative, gestionali ed amministrative.

La forma e la metodologia dei controlli, potra variare nel corso dell’affidamento a discrezione
dell’ Amministrazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, I’ Amministrazione potra:

a) procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso 1 luoghi di esecuzione delle prestazioni
senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare I’esercizio dell’attivita
dell’operatore;

b) svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all’accertamento della regolare conduzione o
conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;

c) svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all’accertamento del
rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;

d) acquisire tutte le informazioni disponibili presso I’operatore e connesse direttamente come
indirettamente all’esecuzione dell’affidamento, anche mediante presa visione o acquisizione di
copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando 1’obbligo di
mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni cosi acquisite;

e) richiedere all’operatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli

assetti economici, finanziari o tecnici dell’impresa riferiti allo specifico affidamento.

Al tempo stesso 1’operatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la
necessaria collaborazione verso 1I’Amministrazione nell’esercizio della sua attivita di vigilanza e
controllo, in generale conformando e adeguando la propria attivita secondo forme tali da rendere
efficace ed effettiva I’attivita di vigilanza dell’Amministrazione e, in particolare, adempiendo
scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attivita, nel presente capitolato.
L’operatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attivita e ad approntare adeguati
strumenti informativi al fine di assicurare all’Amministrazione la disponibilita piu sollecita, continua,
analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei
rapporti contabili e finanziari.

Le operazioni di ‘“contestazione” e/o di “contraddittorio” sono regolate dal Cap. 19 del presente
documento
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Articolo XXIV. - FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e
imprevedibili, per le quali I’operatore non abbia omesso le cautele atte a evitarli. I danni che dovessero
derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno
mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'operatore, il
quale altresi ¢ obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all’ Amministrazione.
I danni che I’operatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
all’Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di
decadenza dal diritto di risarcimento.
Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:
a) I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisionali, materiali non ancora posti in
opera;
b) I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei
pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo
da parte dell’operatore.

Articolo XXV. - PREZZ1

Per le prestazioni oggetto dell’affidamento valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso
offerto dall'operatore in fase di gara sui prezzi unitari indicati nel documento “Computo metrico e
listivo”. L’importo derivante dall’applicazione del ribasso potra essere utilizzato per la liquidazione di
attivita contabilizzate a misura.

Sotto il profilo della tipologia del corrispettivo, le attivita oggetto dell’affidamento sono remunerate
parte a canone e parte a misura come sopra descritto ed analiticamente dettagliato. Con la
sottoscrizione del Contratto ’operatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria
Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale , nessuno escluso o
eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Si precisa che 1 prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle
spese generali e dell’utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro
principale ed accessorio, provvisionale o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di
lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant’altro necessario per gli stessi. Sono altresi
previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualita dei materiali
posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni
per attivita di coordinamento.

Articolo XXVI. NUOVI PREZZ1

Ove si verifichi in corso d'opera la necessita di eseguire categorie di prestazioni non previste nel
presente Affidamento, si fara affidamento in primo luogo al listino Assoverde 2017, in secondo luogo
al Listino opere pubbliche del comune di Milano o, in ultima ipotesi, saranno determinati nuovi prezzi
ragguagliandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero — quando
ne sia impossibile in tutto o in parte I’assimilazione — ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli
elementi di costo validi alla data dell'Offerta.

Articolo XX VII. PAGAMENTI

Sezione 27.01 - Contabilita.

La contabilita di tutte le attivita previste in contratto dovra essere mantenuta separata e distinta.
Dovranno pertanto necessariamente essere emesse, con le modalita e le scadenze di cui al punto
successivo punto 29.2, fatture separate e distinte per le prestazioni di vario tipo.
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Sezione 27.02 - Pagamenti.
I criteri di pagamento delle attivita e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 , sono
cosi distinti:

a) nel caso delle Attivita il cui corrispettivo ¢ definito secondo un canone, il pagamento del
relativo importo avviene mediante quote bimestrali, tenuto conto delle eventuali variazioni di
cui al Cap. 8);

b) il pagamento delle Prestazioni quantificate ‘a misura’ avviene sulla base delle prestazioni
regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento per la quota canone.

Per la quantificazione del pagamento periodico, I’ Amministrazione:

e determina I’effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle
prestazioni a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali,
riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali
e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme
applicabili;

e determina, altresi, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a
qualsiasi titolo previste, 1’esatta entita delle prestazioni ‘a misura’ di cui sia stata accertata la
regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per l'attivita “ordinaria” e
per ’eventuale “straordinaria”;

e applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull’importo netto cosi determinato e prevista a garanzia
degli obblighi dell’ Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati.

Le fatture dovranno essere organizzate secondo le indicazioni (Certificati di Pagamento) che fornira il
R.U.P. Prima della consegna delle fatture 1’appaltatore dovra aver fornito copia della fatture
quietanzate dei subappaltatori nei tempi e come previsto dall’art 105 del DLgs 50/2016), e fornito
all’Amministrazione le dichiarazioni necessarie per 1’acquisizione dei DURC per la verifica della
regolarita contributiva dell’ Appaltatore e dei subappaltatori.

I pagamenti relativi a tutte le prestazioni saranno subordinati alla verifica comprovante I’avvenuto
versamento degli oneri contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché al regolare pagamento dei
subappaltatori.

Le fatture elettroniche , intestate al Comune di Vimodrone, dovranno necessariamente contenere:

a) I’indicazione della banca (codice IBAN) o della persona fisica delegata all’incasso, oppure il
numero di conto corrente postale gia dichiarata ai sensi della L.136/2010;

b) gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall’Art.191 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, che saranno comunicati a cura dell’Amministrazione ad avvenuta esecutivita
dell’impegno contabile.

c¢) il CIG relativo alla gara.

d) Codice unico di fatturazione: BHK9ZK

Sono a carico dell’ Appaltatore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalita
di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Il pagamento delle fatture, emesse
dall’appaltatore subordinatamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio (o
di parte del servizio in caso di pagamenti in acconto), avverra in applicazione dei disposti di cui al
D.Lgs 231/2002 cosi come modificato dal D.Lgs 192/2012 entro 30 gg dalla data di ricevimento delle
stesse da parte dell’Amministrazione.

Per ogni pagamento dovra essere acquisito un DURC valido e regolare relativo all’appaltatore e agli

eventuali subappaltatori. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o
piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento 1’importo, 4
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corrispondente I’inadempienza. In ogni caso il pagamento potra essere effettuato solo dopo la
regolarizzazione da parte dell’impresa con gli enti previdenziali.

In ogni caso, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
L’ Amministrazione non corrispondera direttamente al subappaltatore o cottimista I’importo dei lavori
eseguiti. E fatto obbligo percid ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento compiuto nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate relative a
pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Si rammenta che I’affidatario dovra corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Qualora I’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e/o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante procedera, come gia sopra indicato, alla sospensione del
successivo pagamento.

Ai fini del ritardato pagamento delle fatture, 1’ Amministrazione intende prevedere quale interesse di

mora quello fissato ai sensi dell’ Art.1284 c.c. per gli interessi legali (se inferiore a quello ancorato al
tasso BCE tempo per tempo vigente).

Articolo XXVIII. UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA LE
PARTI

Con riferimento all’art.101 del D.Lgs.50/2016, I’Ufficio dell’ Amministrazione titolare dei rapporti con
I’operatore sara formato da un R.U.P. , dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e da tutti i
collaboratori da essi designati. Per quanto riguarda nello specifico le attivita sara di norma il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori.

Tali figure faranno parte integrante dell’Ufficio dell’Amministrazione titolare dei rapporti con
I’operatore di cui al presente capitolo.

L’ Amministrazione comunale comunichera 1 nominativi delle persone incaricate a ricoprire la
responsabilita di queste funzioni. L’operatore sara tenuto a formulare a detto Ufficio tutte le
comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza
dell’ Amministrazione nei confronti dell’operatore sara formulata a mezzo del medesimo Ufficio.
Rimangono escluse tutte le notificazioni di eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite
in relazione ad eventuali arbitrati. L’Ufficio effettuera le sue comunicazioni all’operatore
esclusivamente per iscritto. Eventuali osservazioni che |’operatore intendesse avanzare su una
comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell’Ufficio,
entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici
altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell’affidamento, intendendosi altrimenti che
essa ¢ stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto
di avanzarne.

L’ Amministrazione Comunale comunichera all’operatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi,
salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici
dell’affidamento, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei
termini e nei modi sopraddetti.

Articolo XXIX. VERIFICA FINALE

L’art. 102, comma 2, del Dlgs 50/2016 stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono
soggetti a verifica di conformita per certificare che I’oggetto del contratto in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
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La verifica della conformita ¢ svolta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in presenza del RUP e
dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire.
La verifica di conformita & avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero
entro il diverso termine previsto dal contratto, e conclusa entro il termine ivi indicato, che non puo
superare 1 trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i1 sessanta giorni nei casi di prestazioni
complesse.
All’esito dell’attivita di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformita redige apposito
verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP
per gli adempimenti di competenza.
L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la
verifica.
Nel caso cio non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio,
deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
La verifica consistera , in particolare anche se non in via esaustiva:

a) all’accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attivita eseguite

dall’ Appaltatore;
b) all’accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti
documentali e contabili degli stessi;

c¢) all’accertamento dell’avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente capitolato
Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall’Amministrazione
Comunale Committente, verra concessa 1’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata
dall’ Appaltatore a favore dell’ Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi
del presente Capitolato, e sara autorizzata I’emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto
per le prestazioni erogate.

Articolo XXX. - PENALI
In caso di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali, L’ Amministrazione comunale procedera
all’applicazione di penali come di seguito indicate nei casi in cui le prestazioni e le attivita di reporting
risulteranno:

e totalmente o parzialmente non eseguite;

e eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche;

e eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti;
L’applicazione di penali non sostituisce le prestazioni e le attivita di reporting non eseguite o eseguite
in modo difforme, e non esenta 1’ Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e
soddisfacente esecuzione.
Le penali, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile
del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del contratto) per gli importi giornalieri e la durata
temporale stabilita per ogni singola tipologia di lavorazione, fino al giorno dell'effettiva esecuzione
dell’intervento a soluzione del problema (compreso).
Tutte le eventuali penali saranno detratte dalle rate bimestrali o dalla rata finale dovute all'Appaltatore.
In ogni caso I’applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell’ Amministrazione al
risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Qualora 1’ Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore
massimo annuale contrattuale, I’ Amministrazione potra applicare la risoluzione del contratto,
conformemente a quanto previsto nel Capitolato.
Gli importi delle penali sono stabiliti nei paragrafi seguenti.
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INTERVENTI PER INTERFERENZE DELLA | La penale - € 50,00 - si applica per ognuna delle
VEGETAZIONE CON VIABILITA STRADALE E | Javorazioni ordinarie, per qualsiasi classificazione

ILLUMINAZIONE PUBBLICA tipologica di area verde/alberata e per ogni giorno di
ritardo rispetto all’ inizio di ogni attivita ordinata dal
D.E.C..

Lavorazioni eseguite solo parzialmente, o in modo
difforme, verranno considerate come non eseguite, e
pertanto assoggettate all’ applicazione della stessa
penale. Anche nel caso in cui la difformita rilevata
nella lavorazione sia relativa solo a parte dell'area
codificata, la penale dovra essere calcolata per l'intera
superficie dell'area codificata.

In generale il riferimento temporale ¢ il
Cronoprogramma degli interventi eventualmente
variato in concordamento tra Appaltatore e D.E.C. a
seguito di aggiudicazione. Pertanto 1’ esecutore @
tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni degli ordinativi
nei tempi stabiliti e concordati mettendo in campo
macchinari e risorse umane corrispondenti al
raggiungimento dei termini stabiliti.

INTERVENTI CONSEGUENTI AD EVENTI | € 200,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine
ATMOSFERICI massimo previsto per 1’ attivazione di ogni singolo
intervento per la messa in sicurezza.

€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine
previsto per un intervento considerato urgente.

Le prestazione eseguite solo parzialmente, o in modo
difforme, verranno considerate come non eseguite, e
pertanto saranno assoggettate all’ applicazione della
stessa penale.

E’ comunque  fatto  salvo 1’ addebito
all’ Appaltatore di ogni responsabilita, di qualsiasi
genere, derivante o riconducibile al ritardo (o
all’ inadeguatezza) dell’ esecuzione dei Pronti
Interventi e degli interventi urgenti.

GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA | € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE all’esecuzione dell’intervento

Il Comune al posto delle penali potra formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da
parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione
contrattuale tutta.

Sono notificati all’appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali
potra contenere uno o piu rilievi. I rilievi non prevedono di per sé 1’applicazione di penali, ma
costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell’ appalto e, se reiterati e accumulati, danno luogo a
penali . In caso di 3 rilievi il Comune applichera all’ appaltatore una penale pari all’ 3%o (tre per
mille) dell’ intero importo contrattuale di cui oltre .

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell” esecuzione e sono formalizzati attraverso una nota
di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.).Qualora 1’ appaltatore ritenga di procedere alla richiesta
di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed
opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’ emissione della nota di rilievo. 27
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In ogni caso le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell” Appaltatore comporteranno una
riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché 1’ applicazione delle penali
previste nel presente capitolato.

Nel caso che uno o pit inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale
complessiva superiore al 10% del valore contrattuale annuale, oltre alla penale, potra applicarsi la
risoluzione di cui al Cap. 21.

Nell’ ambito del contratto & disciplinato il procedimento di applicazione delle penali.

Articolo XXXI. RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE

L’ Appaltatore dara comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura
legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione o dell’interpretazione del
Contratto, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori, almeno per un
attivita, al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto,
contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze
derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da
un’idonea e analitica documentazione. Entro venti giorni dal ricevimento, 1’Amministrazione potra
chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni I’operatore dovra esporre,
negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

I1 R.U.P., acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarita delle richieste e la loro
non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell’ultima comunicazione
e promuove in contraddittorio I’esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della
controversia. Ove ritenga che ne sussistano 1 presupposti procede a proporre una soluzione bonaria,
eventualmente convocando all’uopo le parti per un successivo incontro.

Se nel corso dell’incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono
un’intesa, dell’accordo sara redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui 1 contraenti
st impegnano ad attenersi.

Rimane fermo che 1’obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere
dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sara libera di procedere in
via ordinaria.
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COMPUTO ARBUSTI

Rif. Cart | In apy Tipols Nome area Essenza U.M. | Quantita Q:;r:ai:“aoin I:;::iz ir’;‘tL;r\‘/::’ti Importo base asta ::z:_:_ee::: NOTE
46 No arbusti in ma:f;h:: altezza fino [NIDO PETRARCA AZALEA JAPONICA - 6,00 : €272 4 €0,00 €0,00
46 No arbusti in ma:t;hi;, altezza fino |NIDO PETRARCA AZALEA JAPONICA - 12,00 : €272 4 €0,00 €0,00
48 - arbusti in maac?'h:ﬁy altezza fino | PARCHEGGIO LINEA MM CENTRO PYRACANTHA COCCINEA - 10,00 1000 €272 4 € 105,54 €3,26
50 si arbusti in ma:ih: altezza fino |AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA LEOPARDI - VIA CAZZANIGA [ JUNIPERUS ORIZONTALIS - 4,00 400| €272 4 €42.21 €1,31
52 . arbusti in maac?'h:ﬁy altezza fino | AIUOLE E PARCHEGGI EX CINEMA ASTOR HYPERICUM PERFORATUM - j . €272 4 €0,00 €0,00
52 - arbusti in ma:ih: altezza fino |AIUOLE E PARCHEGGI EX CINEMA ASTOR HYPERICUM PERFORATUM - . B €272 4 €0,00 €0,00
64 - arbusti in mzc1°h5ie,}13“ezza da 1 [AREA VERDE VIA FIUME VIA RESISTENZA JUNIPERUS ORIZONTALIS - 10,50 11.00| €611 4 € 260,77 €8,07
66 si arbusti in1m5ag(’;;ig,;nezza da [PaRco RePUBBLICA RUBUS FRUTICOSUS - 1.40 1.00| €14,90 4 €57,81 €179
%6 - arbusti in n;aacf;h:’? altezza fino | SPARTITRAFFICO S.P. 103 PADANA SUPERIORE - VIA F.LLI CER[LONICERA SP - 30,00 3000| €272 4 € 316,61 €9,79

111 No arbusti in ma:ih: altezza fino |RONDO S.P. 103 PADANA SUPERIORE - VIA XV MARTIRI - VIA [ROSA SPP. - : ; €272 4 €0,00 €0,00
113 - arbusti in maacf;h:, altezza fino | CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA JUNIPERUS ORIZONTALIS - 2,50 ) €272 4 €0,00 €0,00
113 No arbusti in mzc$h5ie;naltezza da 1 |CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA JUNIPERUS ORIZONTALIS - 7,00 B €6.11 4 €0,00 €0,00
113 - arbusti in1m5a:‘c:i;’:"ezza da [CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA JUNIPERUS ORIZONTALIS - 150 | €149 4 €0,00 €0,00
113 No arbusti in n;a:ihi’: altezza fino | CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA JUNIPERUS ORIZONTALIS - 2,00 B €272 4 €0,00 €0,00
118 - arbusti in maacﬁh,i-:’ altezza fino | AIUOLA MONUMENTO CADUTI VIA S.AMBROGIO LONICERA SP - 4,00 400 €272 4 €42,21 €1,31
118 si arbusti in ma:(;h:, altezza fino |AIUOLA MONUMENTO CADUTI VIA S. AMBROGIO ABELIA SP i 8,00 800| €272 4 €84,43 €2,61
120 - arbusti in maacﬁh,i-:’ altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP - 3,00 300| €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in ma:(;h:, altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP - 3,00 300 €272 4 €31,66 €0,98
120 - arbusti in maacﬁh,i-:’ altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP - 3,00 300| €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in ma:(;h::, altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP i 3,00 300 €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in ma:(:‘h::’ altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP mq 1 ,50 2’00 € 2,72 4 € 21111 € 0,65
120 si arbusti in ma:(;h:: altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP - 150 200| €272 4 €211 €065
120 si arbusti in ma:(:‘hli:, altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP mq 3.00 3,00 €2,72 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in ma:(;h:: altezza fino | AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP - 150 200| €272 4 €21,11 €065
127 si arbusti in ma:(:‘h::’ altezza fino |AIUOLA S.P. PADANA INGRESSO VIMODRONE PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN" mq 40,00 40’00 € 2,72 4 € 422’14 € 13,06
138 si arbusti in ma:(;h:: altezza fino |SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA  |ROSA SPP. - 8,00 8.00| €272 4 €84.43 €261
138 si arbusti in maac;:hsiel%ahezza da 1 |SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA VIBURNUM TINUS mq 2101 2’00 € 6,11 4 € 47,41 € 1,47
138 si arbusti in ma:c;h:: altezza fino |SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA  |ROSA SPP. - 8,00 8.00| €272 4 €84.43 €261
163 Si arbusti in ma:ﬁh::’ altezza fino |GIARDINO VIA MONZESE ABELIA SP mq - - € 2,72 4 € 0,00 € 0,00
163 si arbusti in ma:t;hi;, altezza fino | GIARDINO VIA MONZESE ROSA SPP - : ; €272 4 €0,00 €0,00
168 si arbusti in ma:ih: altezza fino |AIUOLE STRADALI TRA SSP E VIA XI FEBBRAIO COTONEASTER SPP. - . B €272 4 €0,00 €0,00
169 si arbusti in ma:t;hi;, altezza fino | AIUOLE EX LORINI SSP PADANA COTONEASTER SPP. - a ; €272 4 €0,00 €0,00
169 si arbusti in ma:ih:’ altezza fino |AIUOLE EX LORINI SSP PADANA COTONEASTER SPP. mq _ R €272 4 €0,00 €0,00
171 si arbusti in ma:t;hi;, altezza fino [GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. mq _ R €272 4 €0,00 €0,00
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COMPUTO Al

RBUSTI

Rif. Cart | In apy Tipols Nome area Essenza U.M. | Quantita Ql;:z::?oin ::if::i‘; ir’;‘t‘;:,:/z::’ti Importo base asta :z::::: NOTE
171 si arbusti in ma:c"h:: altezza fino |GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. mq _ _ € 2,72 4 € 0,00 € 0,00
171 si arbusti in ma;x;hi;Y altezza fino [GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. mq R - €272 4 €0,00 €0,00
113 si arbusti in maacc"h:: altezza fino |CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA JUNIPERUS ORIZONTALIS mq 2,00 2,00 € 2,72 4 € 21’11 € 0165
118 si arbusti in ma,:(?‘hli':Y altezza fino |AIUOLA MONUMENTO CADUTI VIA S.AMBROGIO LONICERA SP mq 4,00 4,00 €272 4 €42,21 €1,31
118 si arbusti in maacc"h:: altezza fino |AIUOLA MONUMENTO CADUTI VIA'S. AMBROGIO ABELIA SP mq 8,00 8,00 € 2,72 4 € 84,43 € 2,61
120 si arbusti in ma,:(?‘hli':Y altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP mq 3,00 3,00 €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in maacc"h:: altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP mq 3,00 3,00 € 2,72 4 €31 ,66 € 0,98
120 si arbusti in ma,:(?‘hli':Y altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP mq 3,00 3,00 €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in maacc"h:: altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP mq 3,00 3,00 € 2,72 4 €31 ,66 € 0,98
120 si arbusti in ma,:(?‘hli':Y altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP mq 1,50 2,00 €272 4 €21,11 €0,65
120 si arbusti in maacc1h|i:lY altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP mq 1,50 2,00 € 2,72 4 € 21’11 € 0,65
120 si arbusti in ma;;(;hli':Y altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) LONICERA SP mq 3,00 3,00 €272 4 €31,66 €0,98
120 si arbusti in maacc1h|i':’ altezza fino |AIUOLE PIAZZA VITTORIO VENETO (CHIESA) ABELIA SP mq 1,50 2,00 € 2,72 4 € 21’11 € 0,65
127 si arbusti in ma;;(;hli':Y altezza fino |AIUOLA S.P. PADANA INGRESSO VIMODRONE PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN' mq 40,00 40,00 €272 4 €422,14 € 13,06
138 si arbusti in maacah::, altezza fino [SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA  [ROSA SPP. ma 8,00 800| €272 4 €84,43 €261
138 si arbusti in maac$h5ier}13|tezza da 1 |SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA VIBURNUM TINUS mq 2,01 2,00 €6,11 4 € 47,41 €1,47
138 si arbusti in maacc;h::’ altezza fino [SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DELLA REPUBBLICA  [ROSA SPP. ma 8,00 800| €272 4 €84,43 €261
163 si arbusti in ma:(;hi;, altezza fino [GIARDINO VIA MONZESE ABELIA SP i R : €272 4 €0,00 €0,00
163 si arbusti in maacah::, altezza fino |GIARDINO VIA MONZESE ROSA SPP. ma R } €272 4 €0,00 €0,00
168 si arbusti in ma:ih: altezza fino [AIUOLE STRADALI TRA SSP E VIA XI FEBBRAIO COTONEASTER SPP. i R : €272 4 €0,00 €0,00
169 si arbusti in maac(;‘hli:, altezza fino |AIUOLE EX LORINI SSP PADANA COTONEASTER SPP. mq ~ R €272 4 €0,00 €0,00
169 si arbusti in ma:(;hir: altezza fino [AIUOLE EX LORINI SSP PADANA COTONEASTER SPP. i R : €272 4 €0,00 €0,00
171 No arbusti in maac(;‘hli:, altezza fino |GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. mq ~ R €272 4 €0,00 €0,00
171 No arbusti in ma:g;hir: altezza fino |GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. i R R €272 4 €0,00 €0,00
171 No arbusti in maac(;‘hli:, altezza fino |GIARDINO S GIUSEPPE SPIRAEA SPP. mq ~ R €272 4 €0,00 €0,00

€ 0,00 4 € 0,00 €0,00

Quantita in appalto (mq) 240,00
Importo base d'asta €2.777,42
Importo sicurezza non soggetto a ribasso €85,90
Ribasso 0%
|Importo ribassato €2.777,42
Importo sicurezza non soggetto a ribasso €85,90
Importo totale €2.863,32
IVA [ 22%] €629,93
Importo totale €3.493,25
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
A AREA VERDE VIA Garibaldi/Cattaneo via Garibaldi/Cattaneo aiuola lato sx direz. Cologno - aiuola
o & CONFINE COLOGNO M.SE BOEEI 2O EO COE COE lato dx via Cattaneo
Si IFIEiD GE 20006 S0 g 2.036,18 2.036,00| €0,07 3 €414,73 €12,83
senza raccolta
Si IFiEiD GE 20006 S0 g 2.036,18 2.036,00| €0,09 2 €355,49 €10,99
con raccolta
) AREA VERDE VIA Guareschi - CONFINE . . —
002 Si COLOGNO M.SE - compreso il fosso 1.370,00 1.370,00 €0,00 €0,00 €0,00 via Guareschi lato dx direz.viale Martesana
Si IFiEite Gt S0 & 2000 g 1.370,00 1.370,00| €0,10 3 €398,67 €12,33
senza raccolta
Si IFiEito 6t SO0 & 200 iy 1.370,00 1.370,00| €0,12 2 €318,94 €9,86
con raccolta
AREA VERDE VIA CATTANEO/GUARESCHI
003 Si - TRALICCIO ALTA TENSIONE 450,22 450,00 | €0,00 €0,00 €0,00 via Gattaneo/Guareschi
si IFE(D Gt S80S g 450,22 450,00 €018 3 €235,71 €7,20
senza raccolta
SR CE S @ B i EE 450,22 450,00 | €027 2 €235,71 €7,20
raccolta
- AREA GIOCHI COOPERATIVE VIA
004 Si CATTANEG 4.683,51 4.684,00 | €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 2000 a 5000 mq 4.683,51 4.684,00| €0,07 3 €954,13 €29,51
senza raccolta
S| P CR A0 e Gl i) 4.683,51 4684,00| €0,09 2 €817,83 €2529
con raccolta
005 Si AIUOLA VIA CATTANEO - VIA GARIBALDI 55,38 55,00 €0,00 €0,00 €0,00 aiuoletta piccola fronte aiuola lato dx via Cattaneo
SR | L D & Sl s SR 55,38 55,00 €031 3 €49,62 €153
raccolta
si FEDI® & S iy e 55,38 55,00 €046 2 €49,55 €153
raccolta
006 No Tornello PARCHEGGIO 1 - VIA CATTANEO (23 tornell] N. = | €046 3 €0,00 €0,00
007 No Tornello PARCHEGGIO 2 - VIA CATTANEO (16 tornell] N. : - €046 3 €0,00 €0,00
008 No Tornello VIA CATTANEO (22 tornell) N. - | €046 3 €0,00 €0,00
009 No Tornello PARCHEGGIO LARGO GAIROLI (61 tornell) | N. : - €046 3 €0,00 €0,00
010 No AREA VERDE VIA THUR 735,76 €000 €0,00 €0,00
| (FERCEC) R AN 735,76 -| €010 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
V| (FECESD @ AN it 735,76 S| eon2 2 €0,00 €0,00
con raccolta
o1t s RONDO' VIA GARIBALDI - VIA CATTANEO . e oo .
S| T TR E0 ik Seire 45,13 4500| €031 3 €40,59 €126
raccolta
si A f'”&:ciﬂg ) G 45,13 4500| €046 2 €40,54 €125
012 No ROTONDA VIA PIAVE - VIA GARIBALDI 291,19 -|_€o0,00 €0,00 €0,00 SPONSOR Ricoh Italia stl
No  (RRESAIRCEECTEEEZE 291,19 .| €031 3 €0,00 €0,00
raccolta
No FEDIS & S g ez 291,19 -| €o04s 2 €0,00 €0,00
raccolta
; SPARTITRAFFICI VIA PIAVE - VIA
012a Si GARIBALD! 370,76 371,00 €0,00 €0,00 €0,00
si IFIELD EE S0 & S0 g 370,76 371,00| €018 3 €194.33 €6,01
senza raccolta
s [mekkesttikindicer 370,76 371,00| €027 2 €194.33 €6,01
raccolta
013 Si GIARDINO VIA PIAVE 1.280,43 1.280,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 area verde sull'angolo confinate con scuola media
si IHEDCE S0 @ ) 1.280,43 1.280,00| €0,10 3 €372,48 €11,52
senza raccolta
si IHERDCESHD @ ) i 1.280,43 1.280,00| €0,12 2 €207,98 €922
con raccolta
014 Si GIARDINO LARGO TAVERNA 758,92 759,00 | €0.,00 €0,00 €0,00
si D CE 0 & 2D g 758,92 759,00| €0,10 3 €220,87 €6,83
senza raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
Si Prato da 500 a 2000 mq 758,92 759,00 | €0,12 2 €176,70 €5,46
con raccolta
015 Si GIARDINO VIA ROSSELLI 618,20 618,00 | €0,00 €0,00 €0,00
si IFiio G 100 & 20T g 618,20 618,00 €0,10 3 €179,84 €556
senza raccolta
si IFiEi G S0 & D g 618,20 618,00 | €0,12 2 €143,87 €445
con raccolta
016 Si SCUOLA MEDIA VIA PIAVE 5.510,06 5.510,00 | €0,00 €0,00 €0,00
si Prato oltre 5000 mq senza 5.510,06 5.510,00 | €0,05 3 €801,71 €24,80
raccolta
Si D Cl S ) G2 5.510,06 5510,00| €0,07 2 €748,26 €23,14
raccolta
017 Si AREA VERDE VIA ARIOSTO 3.785,77 3.786,00 | €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 2000 a 5000 mq 3.785,77 3.786,00| €0,07 3 €771,21 €23,85
senza raccolta
S| T CE T & S 3.785,77 3.786,00| €0,09 2 €661,04 €20,44
con raccolta
. AREA VERDE VIA ARIOSTO - CONFINE area verde tra il terreno agricolo e la scuola media di via
018 Si SOUBILA WA P 9.137,57 9.138,00 | €0,00 €0,00 €0,00 .
| 7 il S0 iy i) 9.137,57 9.13800| €0,05 3 €1.320,58 €41,12
raccolta
si IR CD BITIAD i) G 9.137,57 9.13800| €007 2 €1.240,94 €38,38
raccolta
" PARCHEGGIO VIA LEOPARDI parcheggio fronte il terreno agricolo, tratto vai Pascoli/
019 Si (PARTERRE) 889,40 889,00 €0,00 €0,00 €0,00 e
si P G Sl &1 20T iy 889,40 889,00| €0,10 3 €258,70 €8,00
senza raccolta
si P G S & 20T iy 889,40 889,00 €0,12 2 €206,96 €6,40
con raccolta
020 si AIUOLE PARCHEGGIO VIA PASCOLI 249,26 249,00 €0,00 €0,00 €0,00 parcheggio tra via Pascoli ¢ via Carlo Porta - accesso
pedonale Parco Quasimodo
s [REclinoaiBoimakerza 249,26 24900 €031 3 €224,62 €695
raccolta
Si Prato fm;:ci(l)tg mq con 249,26 249,00| €0,46 2 €224,33 €6,94
021 Si PARCO VIA QUASIMODO 33.642,84 33.643,00| €0,00 €0,00 €0,00
si (K °'"faiggﬁamq SR 33.642,84 33.64300| €005 3 €4.895,06 €151,39
Si IFED 0“2050232 it G 33.642,84 33.643,00| €0,07 2 €4.568,72 €141,30
022 Si PARCO BAIACUCCO 21.380,29 21.380,00| _€0,00 €0,00 €0,00
Si Prato oltre 5000 mq senza 21.380,29 21.380,00 €0,05 3 €3.110,79 € 96,21
raccolta
si IFEit @i BT e i 21.380,29 21.380,00| €0,07 2 €2.903,40 €89,80
raccolta
023 Si PARCQ NAVIGLIO compresa sponda lato via 5768,79 5.769,00 €0,00 €0,00 €0,00
Cazzaniga
si  |Ralclolirel5000mgjsenza 5.768,79 576900 €0,05 3 €839,39 €25,96
raccolta
si D Gl S ) €2 5.768,79 5.769,00| €007 2 €78343 €24,23
raccolta
: SPONDA SUD- PISTA CICLOPEDONALE ! !
024 Si ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA 5.317,45 5.317,00 €0,00 €0,00 € 0,00 Tratto tra orti comunali e confine con Cernusco
SR | P Gl SHD ) SEiEe) 5.317,45 5317,00| €0,05 3 €773,62 €23,93
raccolta
Si IR ClT S i) G2 5.317,45 5317,00| €0,07 2 €722,05 €2233
raccolta
q Tratto tra il ponte in ferro strada Mirazzano (via Cazzaniga)
025 Si SPONDA NORD NAVIGLIO MARTESANA 1.361,00 1.361,00| €0,00 €0,00 €0,00 fine allmorocio con via Loopard!
si D CE 0 & 2D iy 1.361,00 1361,00| €0,10 3 €396,05 €1225
senza raccolta
si IFzits G 2100 @ 20T g 1.361,00 1.361,00| €0,12 2 €316,84 €9,80
con raccolta
026 Si SCUOLA ELEMENTARE VIA PIAVE 2.081,00 2.081,00| _€0,00 €0,00 €0,00
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
SR | P CEZIT0 & SR ) 2.081,00 2.081,00| €0,07 3 €423,90 €13,11
senza raccolta
Si e e 2 A Dt 2.081,00 2.081,00| €0,09 2 €363,34 €11,24
con raccolta
027 Si VIA PIAVE (aiuole stradal) 1.029,26 1.029,00 | _€0,00 €0,00 €0,00 ambo i lati
si IFiEie G 810 & D g 1.029,26 1.029,00| €0,10 3 €299.44 €926
senza raccolta
si IFiEie G S0 & ZD g 1.029,26 1.029,00| €0,12 2 €239,55 €741
con raccolta
28 S PASSAGGIO pedonale VIA PIAVE/PASCOLI 112,00 1128.00| €000 €0.00 €0.00
si IFiEie G 810 & D g 1.129,00 1.129,00| €0,10 3 €32854 €10,16
senza raccolta
si IFiEi G S0 & D g 1.129,00 1129,00| €0,12 2 €262,83 €813
con raccolta
029 No Tornello VIA DELLA GUASTA (81 tornell) N. - | €046 3 €0,00 €0,00
030 Si AIUOLE VIA QUASIMODO/LEOPARDI 131,74 132,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 compresa anche aiuola dopo farmacia , sullangolo
s [EEicEEndEeze 131,74 132,00| €0,31 3 €119,08 €368
raccolta
si IFIFELD e & S0 ig) e 131,74 132,00| €046 2 €118,92 €368
raccolta
) AREA VERDE ESTERNA PARCO
031 si QUASIVODO 1.779,43 1.779.00| €0,00 €0,00 €0,00
si IR G2 BT & T iy 1.779,43 1.779,00| €0,10 3 €517,69 €16,01
senza raccolta
si IR G2 BT & T iy 1.779,43 1779,00| €012 2 €414,15 €12,81
con raccolta
032 No Tornello VIA QUASIMODO (torneli) N. : | €046 2 €0,00 €0,00
033 Si SCARPATA VIA PIAVE/S.RITA 319,97 320,00 €0,00 €0,00 € 0,00 scarpata tra la bretella che porta in via S.Rita e via Piave
si D EREN0 & D ing 319,97 32000 €018 3 €167,62 €5,18
senza raccolta
S| R S a s fig) o 319,97 32000| €027 2 €167,62 €5,18
raccolta
034 Si AIUOLA VIA S. RITA/PIAVE 215,40 215,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 area verde confinante con pista ciclopedonale
SR D 1D 8 S0t SErE 215,40 21500 | €0,31 3 €193,95 €6,00
raccolta
si I fmroa:c?)(l)!g i) @ 215,40 21500| €046 2 €193,70 €599
034 BIS Si AIUOLA TRALICCIO VIA S. RITA/PIAVE 1.204,00 1.204,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 area verde a sinistra, sulla curva in direz. Via S.Rita
si IFEiD G BT & T iy 1.204,00 1.20400| €0,10 3 €350,36 €10,84
senza raccolta
si IFiEiD G2 BT & T iy 1.204,00 1.204,00| €0,12 2 €280,29 €867
con raccolta
035 Si C:X%I_'GARSAP.I_AORTITRAFHCO RS, RITA = 214,22 214,00 €0,00 €0,00 €0,00 aiuola verde tiangolare con magnolia
S| T TR E0 ik Seire 214,22 214,00| €031 3 €193,05 €597
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 214,22 214,00 €0,46 2 €192,80 €5,96
raccolta
036 Si PARCO VIA 5. RITA 9.570,45 9.570,00| _€0,00 €0,00 €0,00
S| D e S ) e 9.570,45 9.570,00| €005 3 €1.392,44 €4307
raccolta
si D °"r':cigﬁg ) G2 9.570,45 9.570,00| €007 2 €1.200,61 €40,19
037 Si AIUOLA 1 VIA DA VINGI 620,46 620,00 _€0,00 €0,00 €0,00
Si IHEDCE S0 @ ) 620,46 620,00| €0,10 3 €180,42 €558
senza raccolta
si IFieito G BT & 20T iy 620,46 620,00 €0,12 2 €144,34 €4,46
con raccolta
038 Si AIUOLA 2 VIA DA VINGI 638.27 638,00 €0,00 €0,00 €0,00
si D CE 0 & 2B g 638,27 638,00 €0,10 3 €185,66 €574
senza raccolta
si D CE S0 & 2D g 638,27 638,00 €0,12 2 €14853 €4,59
con raccolta
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039 si AIUOLA 3 VIA DA VINCI 1.374,06 1.374,00| €0,00 €0,00 €0,00
si IFEiD CE BEI0 & 2D g 1.374,06 1.37400| €0,10 3 €399,83 €1237
senza raccolta
si IFiEi G S0 & D g 1.374,06 1.374,00| €012 2 €319,87 €9,89
con raccolta
040 Si AIUOLE FERROVIERI 1.129,72 1.130,00| _€0,00 €0,00 €0,00
Si Pt Gl BT & 0T g 1.129,72 1.130,00| €0,10 3 €328,83 €10,17
senza raccolta
Si IFieito Gl 000 & T g 1.129,72 1.130,00| €0,12 2 € 263,06 €8,14
con raccolta
041 No AIUOLA PARCHEGGIO VIA S. RITA - €000 €0,00 €0,00 Proprieta privata
No - —|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No - —|_€0,0 2 €0,00 €0,00
. AIUOLE PERIMETRALI AL PARCHEGGIO
042 si o R G D 92,00 92,00| €0,00 €0,00 €0,00
SR D 0 & S0 fig SEnrE 92,00 92,00 €031 3 €82,99 €257
raccolta
Si Pl i &) &0 i et 92,00 92,00| €046 2 €82,89 €2,56
raccolta
" AREA VERDE VIA S. RITA - LINEA MM area verde in fondo a via S. Rita con gioco arrampicata e
043 si COLOGHO 5.245,06 524500 | €0,00 €0,00 €0,00 R oo
| 1 i SO0 i) serie 5.245,06 5.24500| €0,05 3 €763,15 €23,60
raccolta
si P @i BT i) i 5.245,06 5.24500| €0,07 2 €712,27 €22,03
raccolta
044 Si PARTERRE VIA S.GRATO 87,00 87,00 _€0,00 €0,00 €0,00
s [EEimcEEilndEezd 87,00 87,00| €031 3 €78,48 €243
raccolta
si IFEie e & 00 ) el 87,00 87,00| €046 2 €7838 €242
raccolta
045 Si GIARDINO CASCINA TRE FONTANILI 4.836,56 4.837,00 €0,00 €0,00 € 0,00 compresa anche la roggia
S| T CE 0 A Bl i 4.836,56 4.837,00| €0,07 3 €985,30 €3047
senza raccolta
S| T CE 0 Gl i 4.836,56 4.837,00| €0,09 2 €844,54 €26,12
con raccolta
046 No NIDO PETRARCA 2.602,00 —|_€0,00 €0,00 €0,00 gestione Koind
(I | (71721 GE2) U001 S0 i 2.602,00 .| eoo7 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
(I | (71721 Gl U0 1 S0 i 2.602,00 .| €009 2 €0,00 €0,00
con raccolta
047 si SCUOLA MATERNA VIA PETRARCA 3.07151 3.072,00| _€0,00 €0,00 €0,00
S| D CE 0 Bl i 3.071,51 3.072,00| €0,07 3 €625,77 €19,35
senza raccolta
S| D CE U0 & Gl i 3.071,51 3.072,00| €0,09 2 €536,37 €16,59
con raccolta
048 Si PARCHEGGIO LINEA MM CENTRO 139,65 140,00| _€0,00 €0,00 €0,00
S| T TR E0 ik Seire 139,65 140,00 | €0,31 3 €126,29 €391
raccolta
si A f'”;:ciﬂg ) G 139,65 140,00 | €046 2 €126,13 €3,90
049 si AIUOLA SPARTITRAEFICO VIA DANTE 207,97 298,00 €0,00 €0,00 €0,00
SR T D 8 S0 i SEnrE 297,97 29800 €0,31 3 €268,83 €831
raccolta
si P i &) 00 g el 297,97 298,00 €046 2 €26848 €830
raccolta
- AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA LEOPARDI -
050 si VIA CAZZANIGA 161,30 161,00| €0,00 €0,00 €0,00
s [ESErcEtndEeze 161,30 161,00| €0,31 3 €14524 €4,49
raccolta
si IFELD e & HU0 iz €2 161,30 161,00 €046 2 €145,05 €4,49
raccolta
051 Si Tornello VIA DE NITTIS (27 tornell) N. 21,60 22,00 €046 2 €19,63 €061
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052 Si AUGLE E[PARGHIEEED 2 CINELA 1.087,34 1.087,00| €0,00 €0,00 €0,00
ASTOR
Si IFiEite Gt S0 & 2000 g 1.087,34 1.087,00| €0,10 3 €316,32 €9,78
senza raccolta
Si IFiEito Gt SO0 & 200 iy 1.087,34 1.087,00| €0,12 2 €253,05 €7,83
con raccolta
052 A No AIUOLE E PARCHEGGI EX CINEMA ASTOR 130,70 -| €000 €0,00 €0,00 Gelateria "Che gelato”
No  [RReiCiizoEEolEeEeze 130,70 | €031 3 €0,00 €0,00
raccolta
No Prato fino a 300 mq con 130,70 - €0,46 2 €0,00 €0,00
raccolta
053 Si SCUOLA elementare VIA MATTEOTTI 1.023,27 1.023,00 | €0,00 €0,00 €0,00
si IFiEie G 810 & D g 1.023,27 1.02300| €0,10 3 €297,69 €921
senza raccolta
si IFiEi G S0 & D g 1.023,27 1.02300| €012 2 €23815 €7,37
con raccolta
054 Si BIBLIOTECA COMUNALE 8.89 9.00 €000 €000 €000 spazio tra sede ASL e Biblioteca (locale caldaia) compreso
’ ’ ’ ’ ’ il tetto
SR | L D &SI e SR 8,89 9,00 €031 3 €812 €0,25
raccolta
si FEDI® & S iy 2 8,89 900 €046 2 €811 €0,25
raccolta
055 No Tornello VIA BATTISTI (tornelli) N. 34,00 - €0,46 2 €0,00 €0,00 sponsor De Carli & partners
056 No GIARDINO VIA BATTISTI LATO COMUNE 458,34 - €0,00 €0,00 € 0,00 sponsor De Carli & partners
No IFED EE S0 @SB g 458,34 -| €018 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No  [RiceiEOtiiioindlcer 458,34 S| €027 2 €0,00 €0,00
raccolta
AIUOLE SEDE COMUNALE (SFERA IN _
057 No MARMO+ LATO DX PORTONE INGRESSO) - - €0,00 €0,00 €0,00 sponsor De Carli & partners
No - -|_€o0,00 3 €0,00 €0,00
No s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
058 Si GIARDINO TORRI 4.516,19 4.516,00| €0,00 €0,00 €0,00
SR | D Gl S i) e 4516,19 451600 | €0,05 3 €657,08 €2032
raccolta
si D °"r':cigﬁg ) G2 451619 4516,00| €007 2 €61327 €18,97
059 No AIUOLE ESTERNE CASE COMUNALI g -|_€0,00 €0,00 €0,00 AREA CANTIERE
No - -|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
060 Si gtjgléEF:ASSAGGIO FHEDIORALE 163,00 163,00 €0,00 €0,00 € 0,00 Collegamento pedonale via Battisti/parcheggio XI febbraio
s [ReECHicEEoEezs 163,00 163,00| €0,31 3 €147,04 €4,55
raccolta
Si Prato fm&:c:;(lig mgq con 163,00 163,00 €0,46 2 € 146,85 €454
061 Si SCUOLA MEDIA VIA FIUME 2.061,24 2.061,00| €0,00 €0,00 €0,00
SR | L CEV 2o & S 2.061,24 2.061,00| €0,07 3 €419,83 €12,98
senza raccolta
SR | L CEV 2 & S i 2.061,24 2.061,00| €0,09 2 €359,85 €1113
con raccolta
062 Si GIARDINO VIA FIUME 2.486,84 2.487,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 area verde tra le due scuole: elementare e media
Si HEDCR DAL iy 2.486,84 2.487,00| €0,07 3 €506,60 €15,67
senza raccolta
Si IHEDCR A AL iy 2.486,84 2.487,00| €0,09 2 €434,23 €1343
con raccolta
063 Si EEJL,\’AOELA APERR - EHEYEAES VR 5.420,18 5.420,00| €0,00 €0,00 €0,00
SR | P Gl S ) SEiEe 5.420,18 5.420,00| €0,05 3 €788,61 €24,39
raccolta
Si IR Gl S i) G2 5.420,18 5.420,00| €0,07 2 €736,04 €2276
raccolta
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064 si AR YERIDIE WA FIUIYIE VIR RES RN 2590,51 2591,00| €0,00 €0,00 €0,00
Si IFIEiD GE 20006 S0 g 2.590,51 2.591,00| €0,07 3 €527,79 €16,32
senza raccolta
Si IFiEiD GE 20006 S0 g 2.590,51 2.591,00| €0,09 2 €452,39 €13,99
con raccolta
065 Si AIUOLA VIA DELLA RESISTENZA 133,33 133,00| €0,00 €0,00 €0,00 parterre bordo recinzione metropolitana
s [EEicEEndEeze 133,33 133,00| €0,31 3 €119,98 €371
raccolta
si IFEUD i & EU0 irg) €2 133,33 13300| €046 2 €119,82 €371
raccolta
066 Si PARCO REPUBBLICA 16.759,08 16.759,00 €0,00 €0,00 €0,00 compresa sponda lato sottopasso
SR | P i S ) SErEs) 16.759,08 16.759,00| €0,05 3 €2.43843 €7542
raccolta
Si IFiEito °":§£232 mq con 16.759,08 16.759,00 | €0,07 2 €2.275,87 €70,39
) AIUOLA PARCHEGGIO PARCO
067 si REPUBBLICA 12,00 12,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si IFIEIDii® & S0 ) seiee 12,00 12,00 €0,31 3 €10,83 €0,33
raccolta
si FEDI® & S iy 2 12,00 1200| €046 2 €10,81 €033
raccolta
068 si VIALE DELLA REPUBBLICA 979,90 980,00 | €0,00 €0,00 €0,00 o!stalcia solo un ratto 96) campo(parterre bordo
si IR G2 BT & T iy 979,90 980,00| €0,10 3 €285,18 €882
senza raccolta
si IR G2 BT & T iy 979,90 980,00 €0,12 2 €22814 €7,06
con raccolta
069 Si VIA DELLE RIMEMBRANZE 1.276.31 1.276,00| €0,00 €0,00 €0,00
si IREHD CE S0 & ) iy 1.276,31 1.276,00| €0,10 3 €371,32 €1148
senza raccolta
si IFieits G 000 & 20T g 1.276,31 1.276,00| €012 2 €297,05 €9,19
con raccolta
070 Si AIUOLE VIA S. AMBROGIO 688,37 688,00 €0,00 €0,00 €0,00
si IR G2 BT & T iy 688,37 688,00| €0,10 3 €200,21 €6,19
senza raccolta
si IR G2 BT & T iy 688,37 688,00 €0,12 2 €160,17 €4,95
con raccolta
071 Si AREA VERDE LATO VIA CATTANEO 1.654,25 1.654,00 €0,00 €0,00 €0,00 (giardinetto tra il Conad e le case Aler)
si D CE 10 & U g 1.654,25 1654,00| €0,10 3 €481,31 €14,89
senza raccolta
si D EE 0 & 2 i 1.654,25 1654,00| €012 2 €385,05 €11,91
con raccolta
072 Si AIUOLE VIA DEIMILLE 403,46 40300 €000 €0,00 €0,00
si I EREN & D g 403,46 40300| €018 3 €211,09 €6,53
senza raccolta
si (S iggcilfgo | G 403,46 40300 €027 2 €211,09 €6,53
073 Si AIUOLA VIA DEI MILLE - VIA ROMA 87,00 87,00 €0,00 €0,00 €0,00
R | L 1D &SI e SR 87,00 87,00| €031 3 €78,48 €243
raccolta
si FEDIS & S g ez 87,00 87,00 €046 2 €78,38 €242
raccolta
074 Si AIUOLE VIA ROMA 50,64 61,00] €0,00 €000 €000
SR | P D & Sl ) S 60,64 61,00 €031 3 €55,03 €1,70
raccolta
Si IFFED i & S %) €23 60,64 61,00 €046 2 €54,96 €1,70
raccolta
PARTERRE SP103 PADANA SUP (tra via
075 No Saffi e via Roma) E TRATTO VIA Roma - - €0,00 €0,00 €0,00
pasticceria Siciliana
No 2 €000 3 €0,00 €0,00
No - | €000 2 €0,00 €0,00
) PARCHEGGIO RETRO COMUNE - VIA XI
076 si FEBBRAIG 49354 49400 | €0,00 €0,00 €0,00
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si IFIED E2 U0 @SB g 49354 49400| €0,18 3 €258,76 €8,00
senza raccolta
YR 20 G2 S0 2 S0 ) o 49354 49400| €027 2 €258,76 €8,00
raccolta
077 Si AREA VERDE VIA XI FEBBRAIO 223,18 223,00 | €0,00 €0,00 €0,00 prato a DX direz. Cernusco dopo roggia
s [EEcEElndEeze 223,18 223,00| €0,31 3 €201,17 €6,22
raccolta
si IFEUD i & EU0 irg) €2 223,18 22300| €046 2 €200,91 €621
raccolta
078 si VIA XI FEBBRAIO 1.680,83 1.681,00| €0,00 €0,00 €0,00 prato a SX e a DX direz. Cernusco dopo roggia - si effettua
} ’ : ’ ’ ’ ’ lo sfalcio di una parterre a bordo marciapiede
Si IFiEite Gt S0 & 2000 g 1.680,83 1.681,00| €0,10 3 €489,17 €15,13
senza raccolta
Si IFiEito Gt SO0 & 200 iy 1.680,83 1.681,00| €0,12 2 €391,34 €12,10
con raccolta
- AIUOLA SPARTITRAFFICO VIA VIA XI
079 si CEBBRAID - VIA DELLA BURRONA 29,63 30,00| €0,00 €0,00 €0,00
Si IFIEIDiii® & S0 ) seiee 29,63 30,00| €0,31 3 €27,06 €0,84
raccolta
si FEDI® & S iy 2 29,63 30,00| €046 2 €27,03 €0,84
raccolta
080 No VIA DELLA BURRONA = €000 €0,00 €0,00
No - -|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No 2 -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
AIUOLA A SX DIREZIONE CERNUSCO ADIACENTE
081 No ’;'EUB%LR’;'%TERNA AL PR EEED WA . -| €000 €0,00 €0,00 L'AREA VERDE SACCO E VANZETTI - inglobata nell'area
verde di sacco e vanzetti 161
No - -|_€o0,00 3 €0,00 €0,00
No 2 -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
082 Si SCARPATE PONTE VIA DI VITTORIO 994,41 994,00 _€0,00 €0,00 €0,00
si IREHD CE S0 & ) iy 994,41 994,00 €0,10 3 €289,25 €895
senza raccolta
si IREHD CE S0 & ZU) i 994,41 994,00 | €0,12 2 €231,40 €7,16
con raccolta
083 No VIA TOBAGI (viale con platani) - - €0,00 €0,00 €0,00
No - -|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No 2 -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
084 si AREA VERDE VIA TOBAGI (aiuole stradali) 481,80 482,00 €0,00 €0,00 €0,00
si I EREN & D g 481,80 482,00 €018 3 €25247 €781
senza raccolta
Si Prato da :iggci l?go mgq con 481,80 482,00 €0,27 2 €252,47 €781
085 Si PARCHEGGIO VIA DELLARTIGIANATO 175,08 175,00 _€0,00 €0,00 €0,00
R | L 1D &SI e SR 175,08 17500| €0,31 3 €157,87 €488
raccolta
si FEDIS & S g ez 175,08 17500 | €046 2 €157,66 €488
raccolta
086 Si VIA DELL'ARTIGIANATO parterre 104,42 104,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 zona a sx con siepe dopo ponte direz. Cernusco
S| T TR E0 ik Seire 104,42 104,00| €0,31 3 €93,82 €2,90
raccolta
si A f'”&:ciﬂg ) G 104,42 104,00| €046 2 €93,70 €2,90
087 Si AIUOLA LINEA MM BURRONA 102,56 103,00 _€0,00 €0,00 €0,00
SR | L D & Sl s S 102,56 103,00| €0,31 3 €92,92 €2,87
raccolta
si IFELD e & HU0 s €2 102,56 10300| €046 2 €92,80 €2,87
raccolta
088 Si PARCHEGGIO LINEA MM BURRONA 812,00 812,00] _€0,00 €0,00 €0,00
Si IHEDCE S0 @ ) 812,00 812,00| €0,10 3 €236,29 €7,31
senza raccolta
Si IHEEDCESHD @ ) i 812,00 812,00| €012 2 €189,03 €585
con raccolta
089 No AREA VERDE S.P. 103 PADANA 4.428.32 _ £0.00 €000 €000 aiuola a destra in direzione Cernusco, dove c'é cabina elettrica

SUPERIORE VIA DELL'ARTIGIANATO

sponsor Gallerie Auchan
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- Prato da 2000 a 5000 mq 4.428,32 -| €007 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
. Prato da 2000 a 5000 mq 4.428,32 -| €0,09 2 €0,00 €0,00
con raccolta
ROTONDA PADANA/VIA
090 No DELL'ARTIGIANATO/G.ROSSA (ex 343,30 = €0,00 €0,00 €0,00 sponsor Gallerie Auchan
SPARTITRAFFICO PADANA /ARTIGIANATO)
No Prato da 300 a 500 mq 343,30 - €0,18 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No Prato da 300 a 500 mq con 343,30 - €0,27 2 €0,00 €0,00
raccolta
o - DR A G COEA 850,94 860,00 €0.00 €0,00 €0,00 aiuola stradale cogglrll':?:iii:zztg parcheggio di via
Si Prato da 500 a 2000 mq 859,94 860,00 €0,10 3 € 250,26 €7,74
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 859,94 860,00| €0,12 2 €200,21 €6,19
con raccolta
92 No égnolfs'i:ADANA MR ElErERE 150,80 -| €000 €0,00 €0,00 sponsor Gallerie Auchan
No Prato fino a 300 mq senza 150,80 = €0,31 3 €0,00 €0,00
raccolta
No Prato fino a 300 mq con 150,80 - €0,46 2 €0,00 €0,00
raccolta
093 No gzﬁE;'LRRAEFF'CO BIP, T PR 398,80 .| €000 €0,00 €0,00 sponsor Gallerie Auchan
No Prato da 300 a 500 mq 398,80 - €0,18 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No Prato da 300 a 500 mq con 398,80 = €0,27 2 €0,00 €0,00
raccolta
094 Si PARCHEGGIO VIA B.CROCE 541,91 542,00 €0,00 €0,00 €0,00
si Prato da 500 a 2000 mq 541,91 542,00| €0,10 3 €157,72 €488
senza raccolta
gi  |Pratoda 300 a 500 mgcon 541,91 542,00 | €0,27 2 €283,90 €878
raccolta
095 Si GIARDINO VIA F.LLI CERVI 1.615,77 1.616,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.615,77 1.616,00| €0,10 3 €470,26 €14,54
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.615,77 1.616,00| €0,12 2 €376,20 €11,64
con raccolta
q SPARTITRAFFICO PADANA /VIA DELLE
096 Si INDUSTRIE/ F.LLI CERVI 114,00 114,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato fino a 300 mq senza 114,00 114,00 €0,31 3 €102,84 €3,18
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 114,00 114,00 €046 2 €102,71 €3,18
raccolta
097 Si GIARDINO VIA S. ISIDORO 515,46 515,00 €0,00 €0,00 €0,00
- Prato da 500 a 2000 mq 515,46 515,00| €0,10 3 €149,87 €4,64
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 515,46 515,00 €0,12 2 €119,89 €371
con raccolta i}
098 Si RONDO VIA LA TORRE 115,35 115,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato fino a 300 mq senza 115,35 115,00 €0,31 3 €103,74 €3,21
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 115,35 115,00 | €0,46 2 €103,61 €3,20
raccolta
099 Si VIA PIO LA TORRE 1.275,96 1.276,00 €0,00 €0,00 €0,00 (PARTERRE DIREZ. MILANO)
- Prato da 500 a 2000 mq 1.275,96 1.276,00| €0,10 3 €371,32 €11,48
senza raccolta
- Prato da 500 a 2000 mq 1.275,96 1.276,00| €0,12 2 €297,05 €919
con raccolta
00 - eV LA TOTE ey 5.686.00 €0.00 €0.00 €000 & compreso anche il tratto di prato tra la roggia e il centro
il y .| ! ! ’ v sportivo e la roggia
Si Prato oltre 5000 mq senza 5.686,36 5.686,00 €0,05 3 € 827,31 €25,59

raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
si D Gl S i) G2 5.686,36 5.686,00| €0,07 2 €772,16 €2388
raccolta
101 si AUCLESANRIRATAEO YA AR LA 1.308,98 1.309,00 | €0,00 €0,00 €0,00
TORRE
Si IFiEito Gt S0 & 200 g 1.308,98 1.309,00| €0,10 3 €380,92 €11,78
senza raccolta
Si IFiEito 6t SO0 & 200 iy 1.308,98 1.309,00| €0,12 2 €304,74 €942
con raccolta
AREA VERDE VIA PIO LA TORRE (EX GATTILE
102 Si TS AT W ERENaE o 8.582,00 8.582,00| €0,00 €0,00 €0,00 incluso fosso parallelo alla via Padana
APRILE
Si IFiEi® @ifie FID k) Senre 8.582,00 8.582,00| €0,05 3 €1.248,68 €38,62
raccolta
Si IFiEito °":§£232 mq con 8.582,00 8.582,00| €0,07 2 €1.165,44 €36,04
103 No DISCARICA COMUNALE 91,00 €000 €0,00 €0,00
No Prato fino a 300 mq senza 91,00 ) €0,31 3 €0,00 €0,00
raccolta
No IFEie e &) 00 ) el 91,00 .| €04 2 €0,00 €0,00
raccolta
" COLLINETTA FRONTE CAMPO NOMADI E scarpata a bordo dell'area ex nomadi e della nuova area attrezzata via XV
104 Si AREA VIA XV MARTIRI 2.059,00 2.059,00| €0,00 €0,00 €0,00 adie
S| P CR D e Gl i) 2.059,00 205900 €007 3 €419,.42 €12,97
senza raccolta
S| P CR A0 e Gl i) 2.059,00 2.059,00| €009 2 €359,50 €11,12
con raccolta
105 No AREA VERDE GO CART - €000 €0,00 €0,00 OGGI E' LA SCHEDA 163
No 2 €000 3 €0,00 €0,00
No - -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
106 Si RONDO' VIA XV MARTIRI 302,96 303,00] _€0,00 €0,00 €0,00
si D EREN0 & D ing 302,96 303,00| €018 3 €15871 €491
senza raccolta
si|Fratoda00as00ma con 302,96 303,00 €027 2 €15871 €4,91
107 Si PARCHEGGIO 1 DUGAN (AIUOLETTA) 260,03 260,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 aiuole interne al parcheggio
R | L 1D & 10D e SR 260,03 260,00| €031 3 €23455 €7,25
raccolta
si IFEDIe & $U g ez 260,03 260,00| €046 2 €23424 €7,24
raccolta
108 - AIUOLA VIA XV MARTIRI/ VIA CURIEL 138,50 wee|| com . .
(PARCHEGGlO 2 DUGAN)
si IFIELD EE S0 & S0 g 439,53 44000| €018 3 €23047 €7,13
senza raccolta
s [meRkEElEEitindlcer 439,53 44000 | €027 2 €23047 €7,13
raccolta
AIUOLE BORDO S.P. 103 PADANA
109 si SUPERIORE - E INTERNE AL POSTEGGIO 544,59 54500 | €0,00 €0,00 €0,00
DUGAN
si IFEiD G BT & T g 544,59 54500| €0,10 3 € 158,60 €491
senza raccolta
si IFiEiD G2 BT & T iy 544,59 54500 | €0,12 2 €126,88 €392
con raccolta
. area di collegamento tra |'ala vecchia e quella nuova attualmente transennata
110 Si AREA VERDE RETRO SEDE COMUNALE 165,60 166,00 | €0,00 €0,00 €0,00 i vecetia  auelanuove
SR | P D & Sl ) S 165,60 166,00 | €0,31 3 €149,75 €463
raccolta
si IFFED i & S %) €23 165,60 166,00 | €046 2 €149,56 €463
raccolta
RONDO S.P. 103 PADANA SUPERIORE -
111 No VIA XV MARTIRI - VIA IV NOVEMBRE 1.338,90 -| €000 €0,00 €0,00 sponsor Lubex spa
comprese le aiuole spartitraffico
(PR | i CEV D ) 20T 1.338,90 -| €010 3 €0,00 €0,00

senza raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
No Prato da 500 a 2000 mq 1.338,90 R €0,12 2 €0,00 €0,00
con raccolta
q AIUOLE CIMITERIALI MADONNA DEL
112 Si PILASTRELLO 19,24 19,00 €0,00 €0,00 €0,00
si Prato fino a 300 mq senza 19,24 19,00 | €0,31 3 €17,14 €0,53
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 19,24 19,00 €0,46 2 €17,12 €0,53
raccolta
113 No CIMITERO COMUNALE AREA INTERNA 2.566,33 = €0,00 € 0,00 € 0,00
No Prato da 2000 a 5000 mq 2.566,33 - €0,07 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No Prato da 2000 a 5000 mq 2.566,33 - €0,09 2 €0,00 €0,00
con raccolta
114 No AIUOLE PARCHEGGIO VIA OLGETTINA 19,66 - €0,00 €0,00 €0,00
No Prato fino a 300 mq senza 19,66 - €0,31 3 €0,00 €0,00
raccolta
No Prato fino a 300 mq con 19,66 - €0,46 2 €0,00 €0,00
raccolta
115 Si COLLINETTE CHIESA S. GIUSEPPE 158,67 159,00 €0,00 € 0,00 € 0,00 scarpate a bordo della via Padana
si | Pratofinoa300 mqsenza 158,67 159,00 €031 3 €14343 €444
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 158,67 159,00 €0,46 2 €143,25 €443
raccolta
116 Si AREA VERDE INTERNA A VILLA TORRI 402,33 402,00 €0,00 €0,00 €0,00 ingresso da via Poverello d'Assisi
Si Prato da 300 a 500 mq 402,33 402,00 €0,18 3 €210,57 €6,51
senza raccolta
si Prato da 300 a 500 mq con 402,33 402,00 €0,27 2 €210,57 €6,51
raccolta
. PASSAGGIO VIA DELLE RIMEMBRANZE - Nel censimento ERA PREVISTA UNA SUP. INFERIORE DI 605 mq ma &
117 Si VIA FIUME 2.708,35 2.708,00 €0,00 €0,00 €0,00 stata rettificata
si Prato da 2000 a 5000 mq 2.708,35 2.708,00| €0,07 3 €551,62 €17,06
senza raccolta
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.708,35 2.708,00 €0,09 2 €472,82 €14,62
con raccolta
118 si Ao MONUMENTO GABUTIVIA'S. 140,08 140,00| €0,00 €0,00 €0,00 area soldatino i bronzo
Si Prato fino a 300 mq senza 140,08 140,00 €0,31 3 € 126,29 €391
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 140,08 140,00 | €0,46 2 €126,13 €3,90
raccolta
AIUOLA MONUMENTO CADUTI VIA DELLE
19 No RIMEMBRANZE ) -| €000 €0,00 €0,00
No - - €0,00 3 €0,00 €0,00
No = = €0,00 2 €0,00 €0,00
120 si (Acl',Ei(l)ELSEA')DlAZZA VITTORIO VENETO 1.736,73 1.737,00| €0,00 €0,00 €0,00 AIUOLA PIAZZA/VIA DEI MILLE+ AIUOLA CASA DELL'ACQUA
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.736,73 1.737,00| €0,10 3 € 505,47 €15,63
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.736,73 1.737,00| €0,12 2 €404,37 €12,51
con raccolta
121 Si ASL Cortile (su via Matteotti) 66,00 66,00 €0,00 €0,00 €0,00 bordure del parcheggio sterrato
si | Pratofinoa 300 mqsenza 66,00 66,00 | €031 3 €59,54 €184
raccolta
si Prato fino a 300 mq con 66,00 66,00 | €046 2 €59,46 €184
raccolta
122 Si SCUOLA MATERNA XV MARTIRI /CURIEL 1.791,02 1.791,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.791,02 1.791,00 €0,10 3 €521,18 €16,12
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.791,02 1.791,00 [ €0,12 2 €416,94 €12,90
con raccolta
123 Si géﬁ%ﬁgg\éﬁﬂgéﬂ:RTESANA REIRG 304,60 305,00 €0,00 €0,00 € 0,00 tratto tra asilo nido Petrarca e scuola materna Petrarca
Si Prato da 300 a 500 mq 304,60 305,00 €0,18 3 €159,76 €4,94
senza raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
Si Prato da 300 a 500 mq con 304,60 305,00 €0,27 2 € 159,76 €4,94
raccolta
124 si \E/f;ﬁfﬁg '(AAEL?';‘FEHEGF;Z;A“SL';AN el 837,39 837,00 €0,00 €0,00 €0,00 manufat a x dla scuola media i via fume
si Prato da 500 a 2000 mq 837,39 837,00 €0,10 3 €243,57 €7,53
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 837,39 837,00 €0,12 2 €194,85 €6,03
con raccolta
125 Si éllbj'aléE SSERINE SCUCILAKIERIA M 66,03 66,00 €0,00 €0,00 €0,00
si Prato fino a 300 mq senza 66,03 66,00 €0,31 3 €59,54 €184
raccolta
si Prato fino a 300 mq con 66,03 66,00 €046 2 €59,46 €1,84
raccolta
126 Si AREA VERDE ESTERNA CIMITERO 1.721,35 1.721,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.721,35 1.721,00| €0,10 3 €500,81 €15,49
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.721,35 1.721,00| €0,12 2 €400,65 €12,39
con raccolta
. AIUOLA S.P. PADANA INGRESSO "
127 Si VIMODRONE - provenendo da Milano 23,20 23,00 €0,00 €0,00 €0,00 Localita S.Giuseppe
si Prato fino a 300 mq senza 23,20 23,00 €0,31 3 €20,75 €0,64
raccolta
Si Prato fino a 300 mgq con 23,20 23,00 €046 2 €20,72 €0,64
raccolta
AIUOLE PISTA CICLOPEDONALE ALZAIA tratto da via Milano (COMUNE COLOGNO) al ponte metropolit d
" ratto da via Milano al ponte metropolitana in direz.
128 Si gg\(gié:\?oMARTESANA CONFINE 327,80 328,00 €0,00 €0,00 €0,00 Gernusco flare con pioppi
si Prato da 300 a 500 mq 327,80 328,00 | €0,18 3 €171,81 €5,31
senza raccolta
si Prato da 300 a 500 mq con 327,80 328,00 €0,27 2 €171,81 €5,31
raccolta
= 5 AUOLA FOETEEED | BUGAN 144.72 145,00 € 0’00 € 0,00 € 0,00 A DX DELL' ACCESSO CARRQOM/:I;‘%%‘ARTIERE MEDIOLANUM -VIA
Si Prato fino a 300 mq senza 144,72 145,00 €0,31 3 € 130,80 €4,05
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 144,72 145,00 €0,46 2 €130,64 €4,04
raccolta
130 Si EX CAMPO NOMADI 2.416,00 2.416,00 €0,00 €0,00 € 0,00 compresa fascia sul retro
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.416,00 2.416,00 | €0,07 3 €492,14 €15,22
senza raccolta
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.416,00 2.416,00 | €0,09 2 €421,83 €13,05
con raccolta
131 Si Aiuola con arbusti ROTONDA SOTTOPASSO MARTESANA mq 581,81 582,00 €1,03 3 €1.744,43 €53,95
= 5 VIA GURIEL 1.187.64 1188,00] €0,00 €0,00 €0,00 Parcheggi in autobloccanti rinverdente posti ambo i lati
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.187,64 1.188,00 | €0,10 3 €345,71 €10,69
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.187,64 1.188,00 | €0,12 2 €276,57 €8,55
con raccolta
133 Si AREE AGRICOLE VIA CAZZANIGA 1.374,00 1.374,00 €0,00 €0,00 €0,00 Fg 5- mapp.108- mapp104
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.374,00 1.374,00| €0,10 3 €399,83 €12,37
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.374,00 1.374,00| €0,12 2 €319,87 €9,89
con raccolta
134 a Si gIA‘I'_\‘riTIXIBAESI\IP I8 AN USRI ORIE - 208,20 208,00 €0,00 €0,00 € 0,00 aiuole reattilinee spartitraffico tra rotonda Di Vittorio
Si Prato fino a 300 mq senza 208,20 208,00 €0,31 3 €187,64 €5,80
raccolta
si Prato fino a 300 mq con 208,20 208,00 | €0,46 2 €187,39 €5,80
raccolta
134b No gﬁ'_\‘riT;lQE?\lP IEB AN SRS ORE - 206,70 @ €0,00 €0,00 €0,00 aiuole reattilinee spartitraffico tra rotonda Di Vittorio sponsor CO.VI
No Prato fino a 300 mq senza 206,70 - €0,31 3 €0,00 €0,00
raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Prezzo Numero Incidenza

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto iy T Importo base asta NOTE

sicurezza
Prato fino a 300 mq con 206,70 - €0,46 2 €0,00 €0,00

No
raccolta

135 Si PANCHINAC RS IRARANESURERIORES 1.339,69 1.340,00 €0,00 €0,00 €0,00 controviale Padana

DE PADOVA
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.339,69 1.340,00| €0,10 3 €389,94 €12,06
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.339,69 1.340,00 | €0,12 2 €311,95 €9,65
con raccolta
136 si PARCHEGOIOVIA AL GERR] 360,00 36000| €000 €000 €0,00 a0t o ot & s i
Si Prato da 300 a 500 mq 360,00 360,00 €0,18 3 €188,57 €5,83
senza raccolta
Si Prato da 300 a 500 mq con 360,00 360,00 €0,27 2 € 188,57 €5,83
raccolta
AIUOLA SPARTITRAFFICO S.P. 103
137 Si PADANA SUPERIORE - PARCHEGGIO VIA 107,00 107,00 €0,00 €0,00 €0,00
F.LLI CERVI
si Prato fino a 300 mq senza 107,00 107,00 €0,31 3 €96,52 €2,99
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 107,00 107,00 €0,46 2 € 96,40 €298
raccolta

138 si SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA -VIA 409,00 409,00 €0,00 €0,00 €0,00

DELLA REPUBBLICA
Prato da 300 a 500 mq

si 409,00 409,00| €0,18 3 €214,23 €663
senza raccolta
SR DGR S & S g 409,00 400,00 €027 2 €21423 €6,63
raccolta
EX AREA VERDE WWF- AREA
139 No AUTOCOSTRUZIONE - -| €000 €0,00 €0,00
No - —|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No - —|_€0,00 2 €0,00 €0,00
140 Si VIA GHANDI 1.317,68 1.318,00 €0,00 €0,00 €0,00 Solo Filare con peri, Iaiuola ad angolo con via delle industrie & la voce 157
si IFieits G BT & 20 g 1.317,68 131800| €0,10 3 €383,54 €11,86
senza raccolta
si IFieits G 000 & 20T g 1.317,68 1318,00| €012 2 €306,83 €949

con raccolta

141 No HENPOE EANTIMIHAAACO S, 168 315,80 - €0,00 €0,00 €0,00 sponsor CO.VI

PADANA SUPERIORE - VIA BUOZZI
Prato da 300 a 500 mq

No
senza raccolta

315,80 = €0,18 3 €0,00 €0,00

Prato da 300 a 500 mq con

No
raccolta

315,80 = €0,27 2 €0,00 €0,00

142 Si PARTERRE VIA PADANA DOPO CASERMA 985,50 986,00 €0,00 €0,00 €0,00

CARABINIERI

Si Prato da 500 a 2000 mq 985,50 986,00 €0,10 3 €286,93 €887
senza raccolta

Si Prato da 500 a 2000 mq 985,50 986,00 €0,12 2 €229,54 €7,10

con raccolta

143 Si EHAVCHINABIP. 108 HAPRNA SUAERORE = 495,25 495,00 €0,00 €0,00 €0,00 parterre tratto PROPRIETA’ CACCIA sino roggia Case rosse direz. Milano

ZONA 9
Prato da 300 a 500 mq

si 495,25 49500 €018 3 €259,28 €8,02
senza raccolta
s [EEEE 590 2 500 md con 495,25 49500 €027 2 €259,28 €8,02
144 Si AIUOLE VIA SANT' ISIDORO 357,71 358,00 €0,00 €0,00 €0,00 aiuola lato sx direz via delle Industrie
Si IFEID EE S0 D g 357,71 358,00 €0,18 3 €187,52 €5,80
senza raccolta
SR CER S & S i) &3 357,71 358,00 €027 2 €187,52 €5,80

raccolta

145 Si HANCHNABIP. 108 FADNASUIAERORE = 777,81 778,00 €0,00 €0,00 € 0,00 parterre tratto via F.lli Cervi -B.Croce direz. Cernusco

ZONA 7
Prato da 500 a 2000 mq

Si
senza raccolta

777,81 778,00 €0,10 3 € 226,40 €7,00
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
Si IFiito G BT & 20T ity 777,81 778,00| €012 2 €181,12 €5,60
con raccolta
ROTONDA VIA PADANA/ DI VITTORIO (ex
146 No SPARTITRAFFICI S.P. 103 PADANA_VIA DI VITTORIO) 132,20 - €0,00 €0,00 €0,00 sponsor Eurofin Biolab
No  [RReiCiizoEEolEeEeze 132,20 | €031 3 €0,00 €0,00
raccolta
(VI 1120 G2 100 ) 510 ) o 132,20 | €027 2 €0,00 €0,00
raccolta
147 si ggmi:'”’* 1P 1B PARANASUASIEIAE - 698,05 698,00 €0,00 €0,00 €0,00 parterte tratto via Della Burrona -e I Proprieta Caccia - irez. Miano
Si IFEHD CE S0 @ U iy 698,05 698,00| €0,10 3 €203,12 €6,28
senza raccolta
Si D ER S0 @ U iy 698,05 698,00| €0,12 2 €162,49 €5,03
con raccolta
148 Si ggm(/il—;lNA SIP. 10 AN SUFERIORE - 306,80 307,00 €0,00 €0,00 €0,00 aioule stradali direz. Milano fronte Auchan
Si IFIEIDiii® & S0 g s2iee 306,80 307,00| €031 3 €276,94 €8,57
raccolta
Si FEDIT® @ S i e 306,80 307,00 €046 2 €276,59 €855
raccolta
" BANCHINA S.P. 103 PADANA SUPERIORE - aioule stradali direz. Milano tratto via Buozzi via della Burrona SPONSOr
149 No JONA 4 532,60 -| €000 €0,00 €0,00 o
No IFIELD EE S0 @SB g 532,60 -| €018 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No  [eRicaiEOtiiioindlcer 532,60 S| €027 2 €0,00 €0,00
raccolta
149
at+b+c+d+e+ Si ECA)EiTNA SIP. 0 [PADANR SUFERIORE - 146,70 147,00 €0,00 €0,00 €0,00 aioule stradali direz. Milano tratto via Buozzi via della Burrona
f
s (aEEiekEtndEenzd 146,70 147,00| €031 3 €132,61 €410
raccolta
si IFEie e &) 00 ) el 146,70 147,00| €046 2 €132,44 €410
raccolta
BANCHINA S.P. 103 PADANA SUPERIORE - aioule stradali direz. Milano tratto via Buozzi via della Burrona SPONSOr
149 g No ZONA 146,70 -| €000 €0,00 €0,00 o
No  [REEECEERtlndEEzE 146,70 S| €03t 3 €0,00 €0,00
raccolta
No IR D &) S0 i) Germ 146,70 .| €046 2 €0,00 €0,00
raccolta
150 Si ﬁ.l\aLiSLA VIA PADANA/G. ROSSA (DIREZIONE 1.207,30 1.207,00 | €0,00 €0,00 €0,00
si D CE 10 & U g 1.207,30 1207,00| €0,10 3 €351,24 €10,86
senza raccolta
si IFEits G 000 @ 20T irg 1.207,30 1207,00| €012 2 €280,99 €869
con raccolta
151 Si XXXXX 2 -|_€0.00 €0,00 €0,00
Si - -|_€0,00 3 €0,00 €0,00
Si s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
AREA VERDE PARCHEGGIO (adicente -
192 Al farmacia) VIA QUASIMODO - -| €000 €0,00 €0,00 proprieta privata
No - -|_€o0,00 3 €0,00 €0,00
No s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
) AIUOLE CIMITERIALI FIANCO CHIESA
153 Si MADONNA DEL PILASTRELLO 249,48 249,00 €0,00 €0,00 €0,00
SR | P D & Sl ) S 249,48 249,00 €0,31 3 €224,62 €6,95
raccolta
Si IFFED i & S %) €23 249,48 249,00 €046 2 €224,33 €6,94
raccolta
154 Si (AIUIOILE STRADIALI S17 107 FADANA 448,37 448,00 €0,00 €0,00 € 0,00 parterre tratto Capannone Navoni e il Cimitero - direz. Milano
SUPERIORE
Si IFIEID ER U0 A SD iy 448,37 44800| €018 3 €234,66 €7.26
senza raccolta
SRR CR D QS i) 448,37 44800 €027 2 €234,66 €7.26

raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezz_o _Numero_ Importo base asta In_cldenza NOTE
unitario interventi sicurezza
155 Si VIA XV MARTIRI 59,73 60,00 €0,00 € 0,00 €0,00 aiuole fronte centro sportivo
SR | D 1D 2 Sl s S 59,73 60,00 €031 3 €54,13 €1,67
raccolta
si IFEUD i & HU0 irg) e 59,73 60,00| €046 2 €54,06 €1,67
raccolta
156 No VIA FIUME ( Filare platani) - - €0,00 € 0,00 € 0,00
No 2 -|_€0,00 3 €0,00 €0,00
No s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
157 Si PRI VIERIDIE WAL ERNDIVELE RIELLE 359,83 360,00 €0,00 €0,00 € 0,00 aiuola fra via Ghandi & via Delle Industrie a dx direz. Cernusco
INDUSTRIE ; d
Si IFiEit CEEI0 & D g 359,83 360,00 €0,18 3 €188,57 €5,83
senza raccolta
|0 R S0 @ S e @ 359,83 360,00| €027 2 €188,57 €5,83
raccolta
; AIUOLA STRADALE VIA XV MARTIRIVIA
158 Si OO G 564,83 565,00 | €0,00 €0,00 €0,00
Si IFEHD CE S0 @ U iy 564,83 565,00| €0,10 3 €164,42 €5,09
senza raccolta
Si IFiEito 6t SO0 & 200 iy 564,83 565,00 €0,12 2 €131,53 €4,07
con raccolta
GIARDINO INTERNO CASE COMUNALI VIA
159 No FIUME 18B/18C - COMPRESA AIUOLA 242,70 - €0,00 €0,00 €0,00 Area verde fra il palazzina 18B e palazzina 18C (CANTIERE)
FRONTE 18B
(Y | (717 110 & EI0D) e S 242,70 S| €03t 3 €0,00 €0,00
raccolta
No IFIFELD e & S0 ig) e 242,70 .| €046 2 €0,00 €0,00
raccolta
160 No GIARDINO RESIDENZA 'LE FONTANE' 7.942,85 -|_€0,00 €0,00 €0,00
(YRR |t D SN0 ) e 7.942,85 -| €005 3 €0,00 €0,00
raccolta
(VPR 71 i S s i 7.942,85 -l €007 2 €0,00 €0,00
raccolta
161 Si AREA VERDE VIA SACCO E VANZETTI 6.533,57 6.534,00 | _€0,00 €0,00 €0,00
Y| D T S i SEiEe 6.533,57 6.53400| €005 3 €950,70 €29,40
raccolta
si IR G0 B0 i) G 6.533,57 6.53400| €007 2 €887,32 €27,44
raccolta
A VASCA VOLANO VIA PIO LA TORRE aiuole esterne allarea verde arcieri, aiuole esterne/interne al parcheggio
62 s (ESCLUSA AREA ARCIERI) 5.828,00 5.828,00 €0,00 €0,00 €0,00 3 vasca vo\ano‘j area trinlag‘o\a:e retro mam:lallo vasca I
S| D e S ) e 5.828,00 5.82800| €005 3 €847,97 €26,23
raccolta
si D °"r':cigﬁg ) G2 5.828,00 5.82800| €007 2 €79144 €24,48
163 Si GIARDINO VIA XV MARTIRI 3.617.,80 3.618,00 | €0,00 €0,00 €0,00
S| T CEZID a Gl i) 3.617,80 361800| €007 3 €736,99 €22,79
senza raccolta
S| T G0 A Gl i) 3.617,80 361800| €0,09 2 €631,70 €19,54
con raccolta
164 Si XXXXX - -|_€0,00 €0,00 €0,00
Si s -|_€0.00 3 €0,00 €0,00
Si s -|_€0,00 2 €0,00 €0,00
) AREA VERDE RETRO RISTORANTE
165 Si oS FE T a6 4.144,19 4.144,00| €0,00 €0,00 €0,00
Si IFEits G AT & BTl g 4.144,19 414400 | €0,07 3 €844,13 €26,11
senza raccolta
SR i CE U0 & G 414419 414400 €0,09 2 €72354 €2238
con raccolta
166 Si PARCO MM BURRONA/ VIA BORSELLINO 4732,66 4733,00| €0,00 €0,00 €0,00
S| D e S ) e 4.732,66 473300 | €0,05 3 €688,65 €21,30
raccolta
Si Prato oltre 5000 mq con 4.732,66 4.733,00 | €0,07 2 €642,74 €19,88
raccolta
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COMPUTO AREE VERDI

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezzP .Numero_ Importo base asta In.mdenza NOTE
unitario interventi sicurezza
PRATO INTERNO CASE COMUNALI tra 18b
167 No e 18 E AIUOLA LATO SX INGRESSO 557,90 - €0,00 €0,00 €0,00 (CANTIERE)
CANCELLO
| (7175 GE 5100 21 2000 iy 557,90 -| €010 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
| (717 GE 5100 2 200D iy 557,90 -| €012 2 €0,00 €0,00
con raccolta
168 Si AIOLESTRADACNIRASSEIENIAN! 151,72 152,00 €0,00 €0,00 €0,00 strada che collega la via Padana con XI Febbraio fronte via F.lli Cervi
FEBBRAIO
s (aeeickstndkszd 151,72 152,00 | €0,31 3 €137,12 €424
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 151,72 152,00 €0,46 2 € 136,94 €424
raccolta
169 Si AIUOLE EX LORINI SSP PADANA 589,35 589,00 €0,00 €0,00 €0,00 via Padana/Gramsci
si Prato da 500 a 2000 mq 589,35 589,00 €0,10 3 €171,40 €5,30
senza raccolta
si Prato da 500 a 2000 mq 589,35 589,00 €0,12 2 €137,12 €424
con raccolta
170 Si QESL}I;EB-[TCAAWA IFILIRATE (= WA DIFLLA 73,23 73,00 €0,00 €0,00 €0,00 aiuole tratto via Fiume/ rotonda viale Martesana direz. Milano
SR D 1D 8 S0t SErE 73,23 7300| €031 3 €65,85 €2,04
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 73,23 73,00 €0,46 2 €65,77 €2,03
raccolta
171 No GIARDINO S GIUSEPPE 6.108,75 - €0,00 €0,00 €0,00
No Prato oltre 5000 mq senza 6.108.75 _ €0,05 3 €0,00 €0,00
raccolta
No IR CD BITIAD i) G 6.108,75 -| €007 2 €0,00 €0,00
raccolta
172 Si PARCHEGGIO S. GIUSEPPE 468,00 468,00 €0,00 €0,00 €0,00
si FED RSB GIE 468,00 46800| €018 3 €245,14 €758
senza raccolta
17 G2 S & S () G 468,00 468,00| €027 2 €245,14 €758
raccolta
BORDI STRADA MIRAZZANO- COLOGNO Si sfalcia per 1,50 mt di profondita il tratto via Pascoli fino alla prima_rotonda
173 Si M.SE tratto da via Pascoli fino alla prima 2.099,38 2.099,00 €0,00 €0,00 €0,00 che porta in Padana+ tratto dalla rotonda di Cologno fino a via Della Cava,
rotonda ambo i lati lato dx direz. Cernusco
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.099,38 2.099,00 | €0,07 3 €427,57 €13,22
senza raccolta
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.099,38 2.099,00 | €0,09 2 € 366,49 €11,33
con raccolta
" AREA VERDE VIA CAZZANIGA EX
174 Si DEPOSITO ATM E ORTI COMUNALI 2.810,58 2.811,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.810,58 2.811,00 €0,07 3 €572,60 €17,71
senza raccolta
Si Prato da 2000 a 5000 mq 2.810,58 2.811,00 €0,09 2 €490,80 €15,18
con raccolta
" CIGLI STRADALI VIALE MARTESANA cigli stradali lato dx direz. Vimodrone profondita 4,5 m cigli
175 Si (compreso terrapieno) 3.341,00 3.341,00 €0,00 €0,00 €0,00 stradali lato sx direz. Milano profondita 3 m
Si Prato da 2000 a 5000 mq 3.341,00 3.341,00| €0,07 3 €680,56 €21,05
senza raccolta
Y| 710 G 2O & S i 3.341,00 3.341,00| €0,09 2 €583,34 €18,04
con raccolta
176 Si GIARDINO VIA S. ISIDORO ZONA EST 253,07 253,00 €0,00 €0,00 €0,00 pdr papetti
Si Prato fino a 300 mq senza 253,07 253,00 €0,31 3 €228,23 €7,06
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 253,07 253,00 €0,46 2 €227,94 €7,05
raccolta
177 No GIARDINO CA' AZZURA 3.494,81 = €0,00 €0,00 €0,00
No | FPratofinoas00mgqsenza 3.494,81 -| €03t 3 €0,00 €0,00
raccolta
No | Pratofinoas00macon 3.494,81 -| €046 2 €0,00 €0,00
raccolta
178 Si BORDI PRATO VIA ARIOSTO (LATO PRATONE) 240,00 240,00 €0,00 €0,00 € 0,00 Si sfalcia per 1,50 mt di profondita
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COMPUTO AREE VERDI

Prezzo Numero Incidenza

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto . . . Importo base asta . NOTE
unitario interventi sicurezza
si Prato fino a 300 mq senza 240,00 240,00 €0,31 3 €216,50 €6,70
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 240,00 240,00 €046 2 €216,22 €6,69
raccolta
179 Si AIUOLA CASE ALER (via fiume ) 5.336,80 5.337,00 | €0,00 €0,00 €0.,00
Si Prato oltre 5000 mq senza 5.336,80 5.337,00 | €0,05 3 €776,53 €24,02
raccolta
Si Prato oltre 5000 mq con 5.336,80 5.337,00 | €0,07 2 €724,76 €22,42
raccolta

BORDO STRADA VIA MONZESE CONFINE
180 Si ROVAGNASCO (parterre verde sul lato sx 400,00 400,00 €0,00 €0,00 €0,00
direz.Segrate- via XV martiri/S.Isidoro)

Prato da 300 a 500 mq

si 400,00 40000 €018 3 €209,52 €648
senza raccolta
SRR S0 & S g & 400,00 400,00 €027 2 €209,52 €648
raccolta
181 Si BORDI PRATO VIA PADANA/XV MARTIRI 420,00 420,00 €0,00 €0,00 €0,00 i sfaliaper 1,50 mt diprofondia ATIGHE SUL LATO DEL PASSAGGIO
si IFiEit GEEN0 & D g 420,00 42000| €018 3 €220,00 €6,80
senza raccolta
D R S0 & SO i) @ 420,00 420,00| €027 2 €220,00 €6,80

raccolta

182 Si SOl AR WA El AN BT IEILE 600,00 600,00 €0,00 €0,00 €0,00 Si sfalcia per 1,50 mt di profondita

INDUSTRIE
si Prato da 500 a 2000 mq 600,00 600,00 €0,10 3 € 174,60 €5,40
senza raccolta
si Prato da 500 a 2000 mq 600,00 600,00 | €0,12 2 €139,68 €432
con raccolta
183 Si AREA VERDE C. NA BAIACUCCO 851,39 851,00| €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 500 a 2000 mq 851,39 851,00 | €0,10 3 €247,64 €7,66
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 851,39 851,00 | €0,12 2 €198,11 €6,13
con raccolta
. AIUOLA STRADALE VIA PER VIMODRONE

184 Si CONFINE COLOGNO M.SE B2 83001 €000 €000 €000
Si Prato fino a 300 mq senza 82,04 83,00 €0,31 3 €74,87 €232

raccolta
si Prato fino a 300 mq con 82,94 83,00 €0,46 2 €74,78 €231

raccolta

. AIUOLA CASCINA TRE FONTANILI - LATO

185 Si VIA DANTE 195,00 195,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato fino a 300 mq senza 195,00 195,00 €0,31 3 €175,91 €544

raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 195,00 195,00 €046 2 €175,68 €543

raccolta
186 Si AIUOLE VIA XXV APRILE /PADANA 120,00 120,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato fino a 300 mq senza 120,00 120,00 | €0,31 3 € 108,25 €335

raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 120,00 120,00 €0,46 2 €108,11 €3,34

raccolta
o - AREA VERDE VIA DELL'ARTIGIANATO (ex 5.963,50 -| €000 €0,00 €0,00

area Remgir)

No Prato oltre 5000 mq senza 5.963,50 - €0,05 3 €0,00 €0,00

raccolta
No Prato oltre 5000 mq con 5.963,50 - €0,07 2 €0,00 €0,00

raccolta

AREA VERDE E PARCHEGGIO LIMITROFO
188 Si ALL'AREA VERDE VIA 3.933,00 3.933,00 €0,00 €0,00 € 0,00 Si sfalcia SOLO IL PARCHEGGIO
DELL'ARTIGIANATOEX REMGIR

Prato da 2000 a 5000 mq

Si
senza raccolta

3.933,00 3.933,00 €0,07 3 €801,15 €24,78

Prato da 2000 a 5000 mq

Si
con raccolta

3.933,00 3.933,00 €0,09 2 € 686,70 €21,24
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Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area U.M. Quantita Quantita in appalto Pr_ezz_o _Numero_ Importo base asta IrTcldenza NOTE
unitario interventi sicurezza
189 Si BORDI PRATO VIA CADORNA 150,00 150,00 € 0,00 €0,00 €0,00 Si sfalcia per 1,50 mt di profondita
Si Prato fino a 300 mq senza 150,00 150,00 | €0,31 3 € 135,32 €4,19
raccolta
Si Prato fino a 300 mq con 150,00 150,00 €0,46 2 €135,14 €4,18
raccolta
Martesana No AREA ASILO NIDO 1.230,00 = €0,00 €0,00 €0,00 gestione Koine
No Prato da 500 a 2000 mq 1.230,00 s €0,10 3 €0,00 €0,00
senza raccolta
No Prato da 500 a 2000 mq 1.230,00 s €0,12 2 €0,00 €0,00
con raccolta
Martesana Si PARCO LINEARE 39.853,00 39.853,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato oltre 5000 mq senza 39.853,00 39.853,00 | €0,05 3 €5.798,61 €179,34
raccolta
Si Prato oltrr:cigﬁg mq con 39.853,00 39.853,00 | €0,07 2 €5.412,04 €167,38
Martesana Si AREA NORD 6.681,00 6.681,00 €0,00 €0,00 €0,00
si Prato oltre 5000 mq senza 6.681,00 6.681,00 €0,05 3 €972,09 € 30,06
raccolta
si Prato oltrr:ciggg mq con 6.681,00 6.681,00 €0,07 2 €907,28 € 28,06
Martesana Si PARCO URBANO AREA OVALE 1.878,00 1.878,00| €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.878,00 1.878,00| €0,10 3 €546,50 €16,90
senza raccolta
Si Prato da 500 a 2000 mq 1.878,00 1.878,00| €0,12 2 €437,20 €13,52
con raccolta
Martesana Si PARCO URBANO 5.761,00 5.761,00 €0,00 €0,00 €0,00
si Prato oltre 5000 mq senza 5.761,00 5.761,00 €0,05 3 €838,23 €25,92
raccolta
si Prato oltre 5000 mqg con 5.761,00 5.761,00 | €0,07 2 €782,34 €24,20
raccolta
Martesana Si ZONA VIABILITA' 10.037,00 10.037,00 €0,00 €0,00 €0,00 comprese scarpate condominio civ. 9 e scarpa fronte Metallino
Si Prato oltre 5000 mq senza 10.037,00 10.037,00| €0,05 3 €1.460,38 €45,17
raccolta
si Prato O“rrscigﬂg mg con 10.037,00 10.037,00| €0,07 2 €1.363,02 €42,16
Martesana Si PARCO PRINCIPALE AREA OVALE 14.135,00 14.135,00 €0,00 €0,00 €0,00
- Prato oltre 5000 mq senza 14.135,00 14.135,00| €0,05 3 €2.056,64 €63,61
raccolta
Si Prato oltrr:cigﬂg mq con 14.135,00 14.135,00| €0,07 2 €1.919,53 €59,37
Martesana Si PARCO PRINCIPALE 14.665,00 14.665,00 €0,00 €0,00 €0,00
Si Prato oltre 5000 mq senza 14.665,00 14.665,00| €0,05 3 €2.13376 €65,99
raccolta
Si Prato oftre 5000 mq con 14.665,00 14.665,00| €0,07 2 €1.991,51 €61,59
raccolta
€0,00 €0,00 €0,00
Quantita in appalto (mq) 370.981,33
Importo base d'asta €139.911,47
Importo sicurezza non soggetto a ribasso €4.327,16
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COMPUTO SIEP!

Quantita in

Prezzo

Numero

Incidenza

Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area Essenza U.M. | Quantita N . . | Importo base asta . NOTE
appalto unitario | interventi sicurezza
21 si Siepi altezza fino a 1,5 m, |PARCO VIA QUASIMODO LIGUSTRUM OVALIFOLIUM m 18 1800| €264 5 €92.19 €285
larg. 0,7 m
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 41
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA LUYKEN' w0 41,00 €264 2 €209,99 €6.49
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 44
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA LUYKEN' w0 44,00 | €264 2 €22535 €697
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 71
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA LUYKEN' w0 71,00 | €264 2 €363,63 €11.25
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 103
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA LUYKEN' w0 103,00| €264 2 €527.,52 €16,32
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA BERBERIS THUNBERGII 8
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA w0 800| €264 2 €40,97 €127
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 70
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA w0 70,00| €264 2 €358,51 €11,09
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA BERBERIS THUNBERGII 3
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA w0 300| €264 2 €15.36 €048
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 20
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA LUYKEN' w0 20,00 | €264 2 €102.43 €317
24 " Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA BERBERIS THUNBERGII 2
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA w0 200| €264 2 €10,24 €032
24 q Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 20
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA n 20,00 €264 2 €10243 €317
24 q Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 48
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA n 48,00 €264 2 €24584 €760
24 q Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA LIGUSTRUM OVALIFOLIUM 18
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA n 18,00 €264 2 €92,19 €285
24 q Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA BERBERIS THUNBERGII 89
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA m 89,00| €264 2 €455,82 €14,10
24 q Siepi altezza fino a 1,5 m, [SPONDA SUD_PISTA BERBERIS THUNBERGII 43
Si larg. 0,7 m CICLOPEDONALE ALZAIA NAVIGLIO MARTESANA m 43,00 €264 2 €220,23 €681
41 . iepi i AIUOLA PARCHEGGIO VIA S. ROSA SPP. 15
g || SRR i, m 1500| €264 2 €76,82 €238
larg. 0,7 m RITA
41 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |AIUOLA PARCHEGGIO VIA S. ROSA SPP. m 20 20,00 €264 2 €102.43 €317
larg. 0,7 m RITA
45 No AREA CASCINA TRE FONTANILI PHYLLOSTACHYS SP 0 - €0,00 2 €0,00 €0,00
6 iepi i 0 C cos| SMINOIDES
4 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |NIDO PETRARCA RHINCOSPERMUM JASMINOIDE: m 5 5,00 €264 2 €2561 €079
larg. 0,7 m
o n - 5
56 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |GIARDINO VIA BATTISTI LATO ROSA SPP. m 1 12,00 €264 > €6146 €1.90
larg. 0,7 m COMUNE
o n - 5
56 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |GIARDINO VIA BATTISTI LATO ROSA SPP. m 1 12,00 €264 > €6146 €1.90
larg. 0,7 m COMUNE
56 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |GIARDINO VIA BATTISTI LATO ROSA SPP. m 14 14.00 €264 - €7170 €222
larg. 0,7 m COMUNE
58 Si Siepi altlzféa:lgoma 3,5 m, |GIARDINO TORRI PITTOSPORUM TOBIRA m 12,5 13.00| €10,94 - €275.91 €853
58 Si Siepi altlzféa:goma 2,5 m, |GIARDINO TORRI PITTOSPORUM TOBIRA m 10 1000| €812 N €157,53 €487
2 iepi i o
7 si Siepi altezza fino a 1,5 m, |AIUOLE VIA DEI MILLE BERBERIS THUNBERGII m 26,5 27.00| €264 N € 138,28 €4.28
larg. 0,7 m
75 q Siepi altezza fino a 1,5 m, |PARTERRE S.P. 103 PADANA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 143
Si L @70 SUPERIORE LUYKEN' m 143,00 €264 2 €732,39 €22,65
75 q Siepi altezza fino a 1,5 m, |PARTERRE S.P. 103 PADANA PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO 7
Si L @70 SUPERIORE LUYKEN' m 7,00 €264 2 €35,85 €1,11
96 q Siepi altezza fino a 1,5 m, |SPARTITRAFFICO S.P. 103 LONICERA SP 16
el larg. 0,7 m PADANA SUPERIORE - VIA F.LLI CERVI m 16,00| €264 2 €81,95 €253
112 " Siepi altezza fino a 1,5 m, |AIUOLE CIMITERIALI MADONNA ROSA SPP. 16
Si larg. 0,7 m DEL PILASTRELLO m 16,00 €2,64 2 €81,95 €2,53
113 No %ﬂ;ﬁ:\o COMUNALE AREA PRUNUS LAUROCERASUS 4 R €0,00 > €0,00 €0,00
160 No SIOA:\‘RTTES RESIDENZA 'LE CARPINUS BETULUS "FASTIGIATA" 129 j €0,00 2 €0,00 €0,00
162 " Siepi altezza fino a 1,5 m, |AREA VERDE VASCA VOLANO PHOTINIA X FRASERI 4.8
Si larg. 0,7 m VIA LA TORRE m 5,00 €2,64 2 € 25,61 €0,79
162 " Siepi altezza fino a 1,5 m, |AREA VERDE VASCA VOLANO PHOTINIA X FRASERI 4.8
Si larg. 0,7 m VIA LA TORRE m 5,00 €2,64 2 € 25,61 €0,79
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Rif. Cart |In appalto Tipologia Nome area Essenza U.M. | Quantita Quantl?a n Pr_ezz_o _Numero_ Importo base asta Ir!adenza NOTE
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162 A Siepi altezza fino a 1,5 m, |AREA VERDE VASCA VOLANO PHOTINIA X FRASERI 4.8
Si larg, 0,7 m VIA LA TORRE m 5,00 €2,64 2 € 25,61 €0,79

162 N Siepi altezza fino a 1,5 m, |AREA VERDE VASCA VOLANO PHOTINIA X FRASERI 4.8
Si larg 07.m VIA LA TORRE m 500| €264 2 €25,61 €0,79
176 Si Siepi altezza fino a 1,5 m, |GIARDINO VIA S. ISIDORO ZONA SPIRAEA SPP. m 10 1000| €264 5 €51.22 €158

larg. 0,7 m EST

177 No GIARDINO CA' AZZURA CUPRESSOCYPARIS LEYLANDII 5 - €0,00 2 €0,00 € 0,00
- €0,00 2 €0,00 €0,00

Quantita in appalto (mq) 938,00

Importo base d'asta €5.119,70
Importo sicurezza non soggetto a ribasso €158,34
Ribasso 0%
Importo rib €5.119,70
Importo sicurezza non soggetto a ribasso €158,34
Importo totale €5.278,04
IVA [ 22%] €1.161,17
Importo totale €6.439,21
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LISTINO

Listino_TAB

Tipologia

Codice

Capitolo

U.M.

Descrizione

Prezzo unitario

Incidenza m.o.

Fonte

Incidenza media sicurezza

Prato fino a 300 mq senza raccolta

30010015

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-
12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per
intervento.

€0,31

Assoverde 2017

3%

Prato da 300 a 500 mq senza raccolta

30010016

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-
12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mgq; prezzo per
intervento.

€0,18

45,35%

Assoverde 2017

3%

Prato da 500 a 2000 mq senza raccolta

30010017

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-
12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per
intervento.

€0,10

46,59%

Assoverde 2017

3%

Prato da 2000 a 5000 mq senza raccolta

30010018

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-
12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per
intervento.

€0,07

59,55%

Assoverde 2017

3%

Prato oltre 5000 mq senza raccolta

30010019

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con
sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta,
omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-
12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per
intervento.

€0,05

57,16%

Assoverde 2017

3%

Tornello

€0,46

Assunto 1 tornello paria 1 mq

3%

Aiuola con arbusti

1U.06.530.0010

MANUTENZIONE AIUOLE, CESPUGLI, PERGOLATI

mq

Manutenzione annuale di aiuole tappezzate con arbusti o perenni.
Comprese: le operazioni di eliminazione del secco, la zappatura e
scerbatura delle erbe infestanti

€1,03

Comune di Milano 2017

3%

Prato fino a 300 mq con raccolta

30010010

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in
parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300
mq; prezzo per intervento.

€0,46

Assoverde 2015 riparametrato

3%

Prato da 300 a 500 mq con raccolta

30010011

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in
parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a
500 mq; prezzo per intervento.

€0,27

45,35%

Assoverde 2017

3%

Prato da 500 a 2000 mq con raccolta

30010012

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in
parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a
2000 mgq; prezzo per intervento.

€0,12

46,59%

Assoverde 2017

3%

Prato da 2000 a 5000 mq con raccolta

30010013

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in
parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a
5000 mq; prezzo per intervento.

€0,09

59,55%

Assoverde 2017

3%

Prato oltre 5000 mq con raccolta

30010014

TAPPETI ERBOSI manutenzione

mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in
parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000
mq; prezzo per intervento.

€0,07

57,16%

Assoverde 2017

3%
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Siepi altezza finoa 1,5m, larg. 0,7 m

30020010

ARBUST], SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso |'onere di smaltimento: siepi di

altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

€2,64

62,86%

Assoverde 2017

3%

Siepi altezza finoa 2,5m, larg. 1,0 m

30020011

ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso |'onere di smaltimento: siepi di

altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m

€812

65,36%

Assoverde 2017

3%

Siepi altezza finoa 3,5m, larg. 1,0 m

30020012

ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta, escluso |'onere di smaltimento: siepi di

altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m

€10,94

66,70%

Assoverde 2017

3%

arbusti in macchie, altezza finoa1m

30020020

ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

mq

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di

smaltimento

€272

60,96%

Assoverde 2017

3%

arbusti in macchie, altezzadala1,5m

30020021

ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

mgq

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di

smaltimento

€6,11

63,55%

Assoverde 2017

3%

arbusti in macchie, altezzada 1,5a2,5m

30020022

ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE - MANUTENZIONE

mq

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo
e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di

smaltimento

€14,90

65,91%

Assoverde 2017

3%
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UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 0225077245 — lavori pubblici@comune.vimodrone.milano.it
Citta metropolitana di Milano
" 1. PREMESSA

Nella predisposizione dei contratti d’appalto e contratti d’opera come pure negli ordini per la fornitura
di macchinari, impianti, attrezzature, prodotti ecc. & indispensabile che il committente preveda
Pinserimento di tutte le clausole che derivano dalle normative in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro.
Le piu recenti leggi impongono uno stretto collegamento tra committente ed appaltatore o fornitore
affinché non vengano a crearsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e I’integritd fisica dei
lavoratori. ‘
Sara, quindi, compito del committente provvedere affinché, secondo i casi:
e non si creino interferenze tra diverse attivita, tali da pregiudicare la sicurezza;
e non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza di specifiche
disposizioni di sicurezza esistenti nell’ambiente di lavoro;
e non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle caratteristiche degli
ambienti di lavoro, degli impianti e delle strutture, dei prodotti o sostanze presenti;
e non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle specifiche
disposizioni per le situazioni di emergenza;
e non si creino condizioni di pericolo a causa della inesperienza dei lavoratori dell’appaltatore;
e mnon si creino condizioni di pericolo a causa delle attrezzature di lavoro o prodotti
dell’appaltatore.

f-{ ESAME DETTATO LEGISLATIVO (*)

Il presente documento di valutazione contiene le prmc:lpall informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire all’impresa appaltatnce o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attivita in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D.
Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il

- coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate

per eliminare o, ove cid non ¢ possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento € allegato al contratto di appalto o d’0pera Le disposizioni del presente comma non si
applicano ai rischi specifici propri dell’attivita delle imprese appaltatnm o dei singoli lavoratori
autonomi”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare: ' '

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto; -

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione da1 rischi cui sono esposti i -lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Prima dell’affidamento dei lavori si provvedera:

- a verificare I’idoneitd tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore
autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituito

PR E W" sl
l‘i\"' atore.
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dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovra
esplicitare in sede di gara.
La ditta appaltatrice dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita
specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potra ordinare la sospensione delle
attivita, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente
e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun compenso
o indennizzo all'Appaltatore.

Stima dei costi della sicurezza
Secondo I’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e
servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di
nullitd ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto
delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle attivita previste nell’appalto
saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza

. sanitaria, gli apprestamenti nonché in D.P.I. necessari in riferimento alle attivitd appaltate;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento delle attivita
che potrebbero originarsi all’interno dei locali;
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di
sicurezza.

Nella maggior parte dei casi ¢ difficile prevedere I’organizzazione e lo svolgimento delle smgole
attivitd e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta
difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.
Tale difficolta risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza
connessi alle singole organizzazioni aziendali.
Nell'ambito dello svolgimento di attivitd in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro
(*) ISPESL — Linee guida

3. PRESCIZIONI ED OBBLIGHI PER LE DITTE APPALTATRICI

Tutte le attivita affidate dal Comune di Vimodrone all’Appaltatore dovranno essere eseguite
nell'ottemperanza di tutti gli obblighi di legge nonché secondo quanto espressamente richiamato e
prescritto dalla specifica in oggetto e precisamente:

1. L'Appaltatore assume la piena ed intera responsabilita tecnica ed amministrativa degli ordini
affidati, nei riguardi della Committente e¢ dovra disporre autonomamente dei personale
dipendente, dei mezzi tecnici e dell'organizzazione del personale dipendente, pecessaria per
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eseguire a regola d'arte i predetti lavori ed assume la piena responsabilita dell'operato dei propri
dipendenti sia tecnicamente che civilmente e penalmente, salvo eventuali variazioni.
2. L'Appaltatore in particolare:

a. dovra possedere in proprio le attrezzature, i macchinari, i mezzi, gli utensili, gli accessori
ecc. di uso comune adatti e necessari all'esecuzione delle attivita oggetto degli ordini
affidati; le suddette attrezzature e macchinari dovranno essere conformi’ alle vigenti
prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e mantenute in buono stato di
efficienza

b. dovrd adottare tutte le predisposizioni, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare il
verificarsi di incidenti o infortuni sia durante I'esecuzione degli ordinativi che nelle
operazioni accessorie quali quelle inerenti al trasporto, alla consegna, ecc.

c. dovra attenersi scrupolosamente a tutte le norme di legge e riconoscere di Sua esclusiva
competenza l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni ¢ di igiene del lavoro. ' '

d. qualora, ad integrazione della propria attrezzatura, 1'Appaltatore usi impianti e mezzi di
lavoro particolari del Committente, il loro uso, in comodato, deve essere preventivamente
autorizzato ed implica il riconoscimento, senza riserve, del buono stato funzionale e della
corrispondenza alle norme antinfortunistiche.

.e. dovra provvedere per tutto il proprio personale adibito alle attivita oggetto degli ordini
affidati e per tutto il periodo per il quale esso & adibito, alle forme di previdenza ed
assicurazione d'obbligo per la specifica attivita di cui agli ordini affidati (assicurazioni
INPS, INAIL, Assistenza malattie professionali, ecc.) e ad osservare le disposizioni in

~ materia di legislazione del lavoro.

f. dovra naturalmente corrispondere al proprio personale dipendente un trattamento normativo

~ -eretributivo non inferiore a quello stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in
vigore per le categorie di appartenenza e per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti.

g. dovra impiegare personale adatio, capace e in numero sufficiente in relazione ai lavori da
eseguire di volta in volta ed ai termini di consegna. Detto personale dovra eseguire i lavori
sotto la sovraintendenza diretta ed assoluta di un Direttore Tecnico nominato.

h. dovra predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza
del lavoro da eseguire.

i. dovra dare comunicazione scritta alla Committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il
proprio personale, nel corso dei lavori oggetto dell’appalto, precisando circostanze e cause.

J. dovra notificare preventivamente, entro e non oltre il giorno d'inizio previsto dei lavori, il
nominativo € la qualifica del personale che intendera impiegare nella esecuzione dei lavori
assegnatigli. ‘

k. dovra osservare le disposizioni particolari emanate dal Committente e attenersi
scrupolosamente alle prescrizioni tecniche di Progetto e impartite dal D.E.C. .

l. dovra fornire ai propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed
operazioni effettuate e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.

m. dichiarera di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni inerenti i luoghi di lavoro,
gli accessi ai medesimi e di ogni altra condizione che possa riguardare I'esecuzione degli
ordinativi e dichiara altresi di conoscere, di essere stato reso edotto di tutti i rischi esistenti
nell'ambiente di lavoro e di impegnarsi di portare a conoscenza dei propri dipendenti i
suddetti rischi. :

n. dichiarera di aver preso visione e di essere edotto che all’interno delle aree e spazi in

gestione esistono zone di lavoro ad elevato rischio d’incendio ove ¢ assolutamente proibito ¥
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eseguire lavorazioni od utilizzare attrezzature che possano provocare incendi. In prossimita
di dette zone € "ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE".

o. dovra evitare che, nelle aree e negli spazi in gestione in cui & installato un impianto
automatico di rilevazione e spegnimento incendi che & sempre attivo, tutte le tubazioni
relative al suddetto impianto vengano utilizzate per scopi impropri, quali sostentamento per
carichi di qualsiasi entitd o supporto per lavorazioni. L'impianto automatico di rilievo e
spegnimento incendi potra essere dlsattivatoksolo per manutenzione. Tale operazione potra
essere eseguita solo ed esclusivamente dal personale autorizzato. Durante i periodi in cui
l'impianto risultera disattivato la Committente si fara obbligo di informare il personale delle
ditte Appaltatrici nelle forme e nei mezzi pit idonei e pertanto dovranno essere
assolutamente evitate lavorazioni che possano comportare il minimo rischio d'incendio.

p. dovra vietare al proprio personale di accedere ad aree non interessate dalle attivita oggetto
dell’appalto.

{ 4. DEFINIZIONE DI PERICOLO E RiSCHIO

Nel presente documento si & fatto riferimento alle seguenti definizioni:

(e]

(o)

o

o

pericolo: proprietd o qualitd intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto,
modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialita di causare danni.

rischio: probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego,
ovvero di esposizione ad un determinato fattore.

rischio residuo: rischio che pud comunque rimanere anche dopo [’attuazione di una o pit
misure di riduzione.

valutazione del rischio: procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, nell’espletamento. delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del
verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

4.1 Individuazione dei fattori di rischio

Il processo valutativo si sviluppa nell’individuazione dei fattori di rischio attribuibili al Committente,
ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attivita svolte presso 1’area oggetto dei lavori in appalto (Nelle
schede: Sl=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle
seguenti categorie:

o
(o]
o}
(o]
o

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine
Pericoli per la salute

Pericoli di incendio/esplosione

Altri pericoli eventuali

Segue I’individuazione dei possibili fattori di rischio originati dalle attivita dell’ Appaltatore con
ricadute sul personale appartenente al Committente (Nelle schede: SI=pericolo presente; NO=pericolo
assente).

Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

0 000 O0

Pericoli riferibili ad elementi strutturali

Pericoli derivanti da implanu/apparecchrature/macchmc
Pericoli per la salute

Pericoli di incendio/esplosione

Altri pericoli eventuali

P.‘ls-\v :jjJ
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4.2 Pericoli riferibili all’area di lavoro

Pericoli derivanti da elementi strutturali

Fattori di rischio SI | NO | Note
Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare, X

ecc.)

Superfici pericolose (taglienti, spigolose, appuntite, ecc.) X
Superfici ad alta temperatura X
Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso X
Superfici calpestabili con portate limitate (lucernai, andatoie, X
ecc.) ‘

Spazi ristretti ‘ X
Caduta oggetti/materiali dall’alto X
Microclima (temperatura, umiditd, ventilazione particolari) X
Illuminazione (scarsa e/o eccessiva) : X
Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

Fattori di rischio SI [ NO | Note
Impianti ed apparecchiature elettriche in tensione X
Impianti ed apparecchiature a gas in pressione (tubazioni, X

ecc.)

Apparecchiature in pressione (pneumatiche, oleodinamiche, X

ecc.)

Impianti automatici in funzione X
Macchine con organi in movimento X
Proiezione di oggetti (fluidi, scintille, schegge, ecc.) X
Mezzi di sollevamento, carichi sospesi (carroponte, gru, ecc.) 1 X
Mezzi di trasporto in movimento (automezzi, carrelli, ecc.) X

Pericoli per la salute

Fattori di rischio : SI

Z
o

Note

Sostanze e preparati pericolosi (tossici, nocivi, irritanti)

Agenti chimici aerodispersi (aerosol)

Fumi, polveri e/o fibre aerodisperse

Agenti cancerogeni, mutageni

P S P E S

Agenti biologici

Rumore

>4

Vibrazioni meccaniche

Fonti di emissione di radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)

Fonti di emissione di campi elettromagnetici

Fonti di emissione di radiazioni ultraviolette

S| e || <

Fonti di emissione di raggi infrarossi

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio _ SI | NO | Note

Materiali combustibili X

L'Anymifiistratoie
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Sostanze infiammabili

X

Materiali o sostanze esplosive

Presenza fiamme libere

<[>

4.3 Pericoli origihati dall’Appaltatore

Pericoli riferibili ad elementi strutturali

Fattori di rischio

NO

Note

Pavimentazione pericolosa (bagnata, scivolosa, irregolare,
ecc.)

Superfici pericolose (tagllentl spigolose, appuntite, ecc.)

Creazione dislivelli con pericolo di caduta verso il basso

Impedimento lungo i percorsi di transito

Caduta oggetti/materiali dall’alto

X || e |

1oJ 680 ot PP

Pericoli derivanti da 1mp[antl/apparecchlaturefmacchme

Fattori di rischio

NO

Note

Utilizzo apparecchiature elettriche

Utilizzo apparecchiature a gas (saldatura, ecc.)

Utilizzo apparecchiature in pressione (pneumatiche, ecc.)

X X[

Utilizzo pestEggi, scale portatili

Utilizzo macchine con organi in movimento

Proiezione di oggetti (ferdt, seintdle, schegge, ecc.)

Impiego mezzi di sollevamento (piattaforme, sollevatori, ecc.)

Impiego mezzi di trasporto (automezzi, carrelli, ecc.)

xxxxxkk 2

Pericoli per la salute

Fattori di rischio

SI

NO

Note

Impiego sostanze/preparati pericolosi (tossici, nocivi,

| irritanti)

Produzione agenti chimici aerodispersi (aerosol)

Produzione fami, polveri e/ofibse-aeredisperse

Impiego agenfi cancerogeni, mutageni

Impiego agenti biologici

XXX

Emissione rumore

Origine vibrazioni meccaniche

/X/
X
X
X
X

Emissione radiazioni ionizzanti (raggi x, ecc.)

Emissione campi elettromagnetici

Emissione radiazioni ultravioletie

Emissione raggi infrarossi

E B P B

Pericoli di incendio/esplosione

Fattori di rischio

SI

NO

Note

Impiego Materiali combustibili

X

ou—(bgsuﬂ.adr'i

TEE I 1%

-

A - It
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Impiego Sostanze inflammabili X CELB O L]
Impiego Materiali o sostanze esplosive X
Impiego Presenza fiamme libere X

Altri pericoli ol

=

5. DATI IDENTIFICATIVI COMMITTENTE

2.1. COMMITTENTE Ragione sociale

Comune di Vimodrone

Sede legale Via Battisti,56 —20090 Vimodrone
CF/P.IVA C.F. 07430220157- P.1. 00858950967
Tel. / fax 02 250771 — 02 2500316

E-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it

Rappresentante legale

SINDACO - SiG. Antonio BRESCIANINI

Datore di lavoro

Ing. Christian LEONE

.| Tecnico — Servizio Opere Pubbliche e

Settore ] .

Patrimonio ‘
Tel. / fax 02 25077245 —-02 2500316
E-mail

lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Responsabile Gestione del Contratto/R.U.P.

Ing. Christian LEONE

Responsabile del S.P.P
(ai sensi dell’art.33 del DLgs 81/2008 )

Arch. Luigi DI MARCO

Medico Competente
(ai sensi dell’art.39 del DLgs 81/2008 )

Dott.ssa Myriam Antonietta Monica
BALDASSARRE

RLS

Lorenzo VIEZZOLI

1.4 DITTA AGGIUDICATARIA

Impresa

Ragione sociale

PR.-C .H-a J. S

Partita iva/codice fiscale

06340230 45 L

Posizione CCIAA OC663403 1A S
Posizione INAIL 6S 9824 [F2 LS55 DL NoNZD
Posizione INPS

Posizione Cassa previdenziale (dei rispettivi ordini o
albi di appartenenza)

{_ESS’S?L\’S\}’?_ -el - Howig

MNows LPPLL oL LE

Sede legale

i US™ Lo nb sfodpd wa 3P - Hilnio

Telefono/fax

39/ MElCE  — Fox 035/3(, 8737

Figure e responsabili dell’impresa

BpeJoSn HAlcHSLE

Datore di lavoro squadra di verifiche periodiche

BEIDSA [\ O S L

Direttore tecnico

cELISTE VAEAT WA [

PR.J
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione EBESHMD PrOSLo
Medico competente TOH~TIio i
Personale dell’impresa
Matricola Nominativo Mansione Lavori da eseguire
TLEUL RIS Ahuasrie | PrlPo¥io HenuT= vl e
CitmuTE DTS Sl oS il Hawo ©. dSRod
Lavoratori autonomi .
Matricola Nominativo Mansione Lavori da eseguire
A S S po
NESseLo

.

6.4. Descrizione attivita in appalto
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione del verde urbano comunale

Aree interessate dai lavori: aree verdi di proprietd comunale, strade alberate, aiuole rotatorie, bordi
strada, giardini comunali, verde di pertinenza delle scuole.

Durata: stimati 6 (sei) mesi
Orario di svolgimento delle attivita ordinate: otto ore giornaliere dal lunedi al venerdi

Numero di lavoratori impiegati: il numero necessario al rispetto dei periodi espressi dal
Cronoprogramma sottoscritto con eventuali modifiche dall’Appaltatore e dal D.E.C. a seguito di

- aggiudicazione.

6.4.1. Descrizione delle attivita svolte
Gestione del verde pubblico (come da Progetto del Servizio approvato)
Note:

6.4.2. Tipologia macchine/attrezzature impiegate

iJe Utensili manuali (martello, cacciavite, pinze, badile, ecc.)

MO Attrezzature portatili a batteria (trapano, avvitatore, ecc.)

M@ Attrezzature portatili alimentate da corrente elettrica (trapano, avvitatore, mola smeriglio,
seghetto,demolitore, ecc.)

N© Attrezzature alimentate da compressore pneumatico (demolitore, ecc.)

W© Compressore

/O Generatore di corrente
Attrezzature manuali per la manutenzione del verde
Attrezzature portatili per la manutenzione del verde (motosega, decespugliatore, rasasiepe,
ecc.) ' ‘ :

p( Macchine per la manutenzione del verde (rasaerba, cippatrice, trattorino, ecc.)?,R

%
! tr‘
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s Scala portatile
Trabattello

Wz Impalcatura fissa

& Apparecchi di sollevamento materiali (gru, verricello, ecc.)
U@ _Ponte sollevabile

Autogru con cestello elevatore — PBTTATORH L ASRED-

tJo Cannello a gas

pdeo  Saldatrice ossiacetilenica

¥@ Saldatrice elettrica

Y~ Automezzi, autocarri

ne  Altro

Not_e: /

6.4.3. Tipologia sostanze/prodotti utilizzati
f@ Prodotti per la pulizia generici
N@ Prodotti per la pulizia specifici (ipoclorito di sodio, acido muriatico, ecc.)
U& Diserbanti _
N® Antiparassitari
AI® Colle a base solvente
iJ® Colle viniliche
2~ Lubrificanti _
> Altro  carg&otaviT)

Note: devono essere a disposizione le schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati

l 7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIA LI

Per la valutazione dei rischi in oggetto il Comune di Vimodrone ha provveduto come segue:
o ¢ stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti dell’Ente Committente e dell’ Impresa
Appaltatrice presso le zone interessate dai lavori in appalto.
© sono stati analizzati in modo approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchme
apparecchiature, impianti, ecc.;
o sono stati valutati i rischi per Ia salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;
o sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.
Dall’analisi dei rischi, I’Ente ha predisposto un rlesame generale della sntuazmnc aziendale del sistema
sicurezza e salute come di seguito indicato:
o individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado
di causare il rischio ed il conseguente danno;
o individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza dei risultati
della valutazione dei rischi.

7.1 Zone/attivita interessate da possibili interferenze

E’ la parte nodale del presente documento di valutazione, ove si individua se e come il personale del
committente e quello dell’ Appaltatore possano causare reciprocamente situazioni di rischio. Una volta
individuate le situazioni di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la prpbakilita di
accadimento e D’entitd dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protetm;l ritenuE g,

- l\.kJ
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opportuni. L’attivita da svolgersi verra organizzata il piu possibile con orari diversificati in modo tale
che presso le zone interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito degli
addetti, non vi siano interferenze di alcun tipo tra il personale dipendente e quello dell’Impresa
Appaltatrice.
In base all’indagine condotta, si sono individuate le seguenti zone in cui comunque si possono creare
possibili interferenze con il lavoro svolto dai dipendenti comunali, dipendenze scolastiche e presenza
del pubblico.

- Aree esterne prospicienti le entrate/uscite dai vari edifici.

- Presenza di personale comunale e scolastico addetto alle piccole manutenzmm

- Alunni.

7.2 Rischi residui
In base all’indagine condotta, nel caso sopra ewdcnznato di posmb:h 1nterferenze sono prevedibili i
seguenti rischi residui:

X~ Scivolamento, inciampamento
Contatto con elementi pericolosi
Caduta verso il basso
Caduta oggetti dall’alto
Contatto con elementi in tensione elettrica
Contatto con elementi in temperatura
Proiezione materiali
Coinvolgimento in organi meccanici
Investimento da mezzi in manovra
‘Esposizione a sostanze chimiche pericolose
‘Esposizione a sostanze cancerogene
Esposizione a polveri,-fami; vaporipericotosi—
Esposizione a rumore
Esposizione a campi elettromagnetici
Esposizione a radiazioni luminose (saldatura)
Incendio/esplosione

K&  Altro: ...
Note:

58K w\%&m&%w%

7.3 Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare
o Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi
residui non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso le strutture.
o Le zoneche possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente delimitate.
o I rischi residui saranno evidenziati tramite appropriata segnaletica eventualmente integrativa di
quella gia adottata presso i luoghi di lavoro.
o Tutti i lavoratori interessati dai rischi residui evidenziati saranno dotati dei necessari DPI,
adeguati alle loro esigenze e conformi alla vigente normativa.
o Il personale dell’Ente Committente, della Direzione Didattica e dell’Impresa Appaltatrice verra
adeguatamente informato e formato in merito agli interventi di sicurezza concordati ed adottati.
o 1 preposti dell’Ente Committente, della Direzione Didattica e dell’Impresa Appaltatrice
provvederanno, ognuno per le attivitd di propria competenza, a verificare 4l rispetto degli
_interventi di sicurezza concordati ed adottati.
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o 1l Committente e I'Impresa Appaltatrice si impegnano a rivedere la presente valutazione dei

rischi qualora subentrino variazioni che ne modifichino il contenuto.

INOLTRE

Presso le strutture predette in quanto di proprieta del Comune di Vimodrone, sono in vigore i seguenti
divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato:

o

o

N-Ro

divieto di intervenire sulle attivitd o lavorazioni in atto eseguite da personale del Comune di
Vimodrone o di terzi;

divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di proprieta del Comune
di Vimodrone; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e dovranno essere
autorizzati di volta in volta dal referente per la sicurezza della struttura;

divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori
se non specificatamente autorlzzatl dal referente per la sicurezza della struttura con apposito
permesso;

divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed
attrezzature di qualsiasi natura;

divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive se non
preventivamente concordato con il referente per la sicurezza della struttura;

divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumare, in partlcolare nei luogh1
con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige app051t0 divieto; i
lavori a flamma sono soggetti a preventiva autorizzazione del referente per la sicurezza della
struttura, sentito, se del caso, il Referente d’Area per la Sicurezza;

divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione
installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per I’esecuzione
del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura
dell’aggiudicataria e a tutela del personale del Comune e di terzi e di quello dell’aggiudicataria
stessa;

divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere di
propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono
percid compromettere la sicurezza anche di altre persone;

divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere
qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o
su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per ’esecuzione del lavoro, dovranno
essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria e a tutela del personale
del Comune, di quello dell’aggiudicataria stessa e di terzi;

divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

obbligo di concordare con il Responsabile della struttura scolastica gli orari per l’esecuzione
degli interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario
concordato;

obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli
indicatori e negli avvisi presenti;

obbligo di informare/richiedere I’intervento del Responsabile della struttura scolastica in caso
di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi
con presenza di rischi;

obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vige
conformita alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;

ti

orme di legge ed in
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o obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o
I'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso
di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette
deficienze o pericoli);

o obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei
presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di
emergenza; comunque in caso di emergenza il personale dell’aggiudicatario deve seguire le
indicazioni anche verbali del personale addetto alle emergenze in quella sede;

o obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento recante il nome
dell’appaltatore, fotografia, numero di matricola identificativo dell’addetto.

In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di comportamento, I’aggiudicatario
si atterra alle stesse anche presso strutture non gestite direttamente dal Comune di Vimodrone, salvo
diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; sard sua cura inoltre attenérsi a regole
specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove verra eseguito il presente appalto.

Misure di sicurezza da adottare da parte del personale comunale

Il personale comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualora dovesse intervenire nelle
aree dove viene data esecuzione a presente appalto, non inizierd i propri lavori se prima il personale
dell’aggiudicatario non avra terminato i suoi e si sara allontanato dalla zona interessata.

Lo stesso, qualora dovesse prestare assistenza-al personale dell’aggiudicatario, si limitera a dare le
indicazioni pil opportune, a facilitare il personale dell’aggiudicatario nel raggiungere le varie aree e
nell’aprire/chiuderele porte degli stessi.

Durante queste operazioni, se dovesse esser necessaria la sua presenza, rimarra preferibilmente nel
corridoio antistante le stanze/uffici/locali interessati e comunque non entrera negli stessi.

| 8. NOTIZIE FORNITE ALL’APPALTATORE

Zone di parcheggio/deposito materiali Aree verdi oggetto della manutenzione.

Percorsi per raggiungere il luogo del lavoro Direttamente da strade pubbliche.

Punti di alimentazione idrica Ove esistenti, verranno segnalati in fase di sopralluogo.
Ubicazione servizi igienici Strutture pubbliche ubicate nei paraggi delle aree verd;. ;
Procedure di emergenza adottate Le aree interessate dai lavori dovranno essere delimitate con
idonee (ransenne e segnaletica.

O C 0O O0O0

9 COSTI DELLA SICUREZZA - STIMA |

3 : 2 e, s e L L LR PRSI S W
1 costi relativi agli ONERI SICUREZZA (non : soggetti a ribasso d’asta) 1 necessar: per I’eliminazione e
ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze/rischi, sono stati prevedendo una quota
(variabile a seconda dei servizi diversi in appalto) desunta dai prezzi/listini presi come riferimento e da
una stima percentuale sulle attivitd a canone e opzionali.

11 dettaglio del calcolo si ritrova nel calcolo analitico della spesa (elaborato di Progetto) per un totale di
€ 4.974,63 (vedi anche QTE — elaborato di Progetto).

| 10. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA !
Lo scopo della presente sezione & quello di fornire al personale esterno presente nei locali e negli spazi
aperti del-Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
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Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe
provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di
energia elettrica, ecc..

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE

Misure di Prevenzione e Protezione:

All’interno o nelle vicinanze delle aree comunali in gestione € previsto un adeguato numero di idranti
e/o attacchi antincendio in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le
posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da
utilizzare in caso di necessita. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di
chiamata per I’emergenza incendi & 115 Vigili del Fuoco. °

Vostro comportamento di sicurezza.

@]

o

O 0 0O

In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con le attrezzature in vs. possesso o nei
mezzi d’opera in uso al momento senza correre rischi. '

Qualora non riusciate a spegnerlo cercate limitarne la portata,quindi: Date I’allarme e fate
sfollare le aree secondo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la
calma. '

Avvertite i Vigili del Fuoco — 115. °

Togliete la corrente da eventuali quadri elettrici presenti.

Attendete [’arrivo dei pompieri e spiegate I’evento.

Emergenza PRONTO SOCCORSO

Misure di Prevenzione e Prolezione:

L’Esecutrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema
di comunicazione da utilizzare in emergenza come disposto dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza:

o Qualora Vi trovaste nella necessita di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne

avete la possibilita e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il
DM 388/03.

o Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di

medicazione.

o Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave & necessario chiamare il 118 Pronto

Soccorso.

LS huninistratoe

/ 4 14
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11 FIRME PER APPROVAZIONE L < o
Figure * | Nominativo Firma

Datore di

’ ; s
Lavoro/Committente ( oNE CHRISTIAN %&_y_/
- A

Détore di o ' '
Lavoro/Aggiudicatario | R DEIA RLcud &
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