Comune di Cassina de’ Pecchi
Citta metropolitana di Milano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Urbanistica, Lavori Pubblici, Demanio E Patrimonio,
Edilizia Privata, Ecologia, Commercio, SUAP

N. 958 DEL 22 novembre 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE CASSINA DE
PECCHI. IMPEGNO DI SPESA

-00o0-
AREA FINANZIARIA
Visto di copertura finanziaria

Si attesta la copertura finanziaria delle spese di cui alla presente determinazione ai sensi
dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi nei termini in esso rappresentati

Numero |Numero |[Numero |Sub
Capitolo | Articolo |Impegno | Impegno
2016 |U 5511 0 1232 0 + 167.833,51

Anno |Tipo Cap. Importo

Il Responsabile dell’Area 1
Finanze, Personale e Organizzazione,
Demografici, URP, Entrate Tributarie e Patrimoniali
Firmato digitalmente ex D. Igs 82/2005 e smi
GRASSI DANIELA

Cassina de’ Pecchi, 22 novembre 2016 Prop. 69 del Servizio Programmazione E Attuazione Lavori
Pubblici, Manutenzione Beni E Gestione Del Sottosuolo




Comune di Cassina de’ Pecchi
Citta metropolitana di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE E DEI MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE CASSINA DE
PECCHI. IMPEGNO DI SPESA

Area 5 - Urbanistica, Lavori Pubblici, Demanio E
Patrimonio

Servizio Programmazione E Attuazione Lavori
Pubblici, Manutenzione Beni E Gestione Del
Sottosuolo

PROPOSTA N. 69

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Urbanistica, Lavori Pubblici, Demanio E Patrimonio,
Edilizia Privata, Ecologia, Commercio, SUAP

Richiamati:

Visti:

il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e
191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

la legge 13/08/2010, n° 136;

l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

il decreto legislativo n. 118/2011 , attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi’;

il principio contabile applicato concernente la contabilita finanziaria “ allegato 4/2 al D.Lgs.
118/20117;

la deliberazione del Consiglio Comunale 11/05/2016 n. 36, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 e allegati".
la deliberazione di Giunta Comunale 18/05/2016 n. 81, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione integrato 2016 -
2018".

il Decreto Sindacale n. 15 del 10/08/2016 avente ad oggetto: “Individuazione del
Responsabile per incarico di alta specializzazione a tempo determinato per la
riorganizzazione ed oftimale gestione unitaria dei servizi relativi allArea Tecnica
(Urbanistica, LL.PP., Demanio e patrimonio, Edilizia privata, Ecologia, Commercio, SUAP)
del Comune di Cassina de’ Pecchi ex art. 110, c. 1, del D.Lgs 267/20007;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

artt 43- 47 del vigente Regolamento di contabilita;

il regolamento sui controlli interni;



o Tlart. 3 della legge n. 136/2010 “L’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni
contenute nell’art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari
relativi all’appalto”

e ['esito positivo della richiesta di regolarita contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre
2007 “Durc On Line”;

Premesso che:

¢ il Comune di Cassina de Pecchi ha necessita di procedere, con urgenza, all’esecuzione
dei lavori di cui in oggetto, al fine di eliminare con urgenza tutti gli ammaloramenti e/o
sconnessioni che possono creare danni alla collettivita, approfittando delle favorevoli
condizioni climatiche attuali, atteso che con l'arrivo della brutta stagione si rende molto
difficoltosa I'esecuzione dei lavori, con aggravio della situazione;

e data l'urgenza di procedere, il Comune, con determinazione registro generale n. 585 del
28/07/2016  cosi come successivamente parzialmente modificata ed integrata con
determinazione n. 659 del 29/08/2016 ha approvato il progetto di detti lavori e con
determinazione registro generale n. 707 del 21/09/2016 cosi come successivamente
parzialmente modificata ed integrata con determinazione n. 817 del 11/10/2016 ha assunto
la determinazione a contrattare, stabilendo, data l'urgenza di operare, di procedere
allindividuazione dell’appaltatore cui affidare detti lavori, mediante una procedura
negoziata su invito ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) e dell’articolo 63 del D.Igs. n.
50/2016 (di seguito nel prosieguo del presente atto anche “Codice”) con il criterio del minor
prezzo determinato mediante ribasso sullimporto dei lavori posto a base di gara,
individuando i n. 15 operatori da invitare a seguito di apposita indagine di mercato operata
mediante pubblicazione sul sito del Comune e sul sistema telematico messo a disposizione
dalla regione Lombardia, denominato sintel di un apposito avviso di manifestazione di
interesse;

Dato atto che come specificatamente indicato nelle citate determinazioni, I'espletamento della
procedura € stata demandata all’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza,
avente sede presso il Comune di Vimodrone, costituito a seguito di accordo consortile ai sensi
dell’articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000, approvato tra il Comune di Vimodrone, il Comune di
Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano, in ossequio all'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n.
163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con
modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

Verificato come I'Ufficio Comune opera come Centrale Unica di Committenza:

e ha attivato la procedura, allorquando il Comune di Cassina de Pecchi ha dato
comunicazione del perfezionamento del contratto di mutuo, approvando all’'uopo gli atti
necessari, e segnatamente la lettera di invito e relativi allegati oltre che I'assolvimento della
Tassa Anac e I'acquisizione del Cig, come risulta dalla determinazione registro generale n.
707 del 22/09/2016;

e ha svolto la procedura, come risulta dal verbale e dal report della procedura, allegati al
presente atto come parte integrante e sostanziale, da cui risulta che:

e il numero della procedura € 79944212 e gli operatori economici invitati sono stati n. 15 e

Segnatamente
NOME NAZIONE PROV. COMUNE
PARTECIPANTE
IMPRESA COLOSIO 11 BG  SERIATE
SRL
L'OROBICA S.R.L. Italia BG BERGAMO
orizzonte verde srl ltalia M NERVIANO

unipersonale


https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=country
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=state
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveListBidder.do?orderBy=city

STRADE SCAVINORD . . PIAZZA
SRL ltalia BG  BREMBANA
MEZZANZANICA S.p.A. ltalia M PARABIAGO
MALACRIDAAV.C. . . ME | LESMO
SRL
IMPRESA COLLEONI
GIACOMO & FIGLI ltalia BG  OSIO SOPRA
SRL
. ZELO BUON

.COS. ITALIA S.r.l. ltalia Lo 4e2ea
LUIVAT DI VATALARO .. . NOVA
LUIGH Italia MB  \iLANESE
GRIMAL SERVICE .
o eo0p AL ltalia MB  LISSONE
CONDOTTE NORD ltalia BG  BERGAMO
SPA
EDILMARKET SRL ltalia BG  BERGAMO
MONZANI UBALDO & .. vg  CORNATE
FIGLI SRL alia D'ADDA

- . PIEVE DEL
Impresa Brogioli Italia PV CAIRO
SANGALLI SPA ltalia BG  MAPELLO

e |a procedura e stata attivata sulla piattaforma Sintel il giorno 17 ottobre 2016 e il termine
ultimo per la formulazione delle offerte, data I'urgenza, & stato il 28/10/2016 alle ore 9,30;
¢ le offerte pervenute sono state:

NUMERO MODALITA DI DATA STATO
PROTOCOLLO FORNITORE PARTECIPAZIONE OFFERTA
INFORMATICO

venerdi

28

[.COS. ITALIA . ottobre :

1477622233174 Srl. Forma singola 5016 Valida

4.37.13

CEST

giovedi
1477587018746 LUIVAT DI 27 Valida

VATALARO LUIGI Forma singola
ottobre


https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/detailHistoryBid.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER

2016
18.50.18
CEST

giovedi
27
ottobre
2016
15.29.02
CEST

giovedi

27
MALACRIDA ) ottobre _
AV.C. SRL Forma singola 2016 Valida
14.54.07

CEST

giovedi

27
1477567533083 SANGALLI SPA  Forma singola gt(;?gre Valida

13.25.33

CEST

giovedi
GRIMAL 27
SERVICE . ottobre
SOC.COOP.A  Formasingola 2016
R.L. 10.01.47

CEST

MEZZANZANICA

1477574942523 S.p.A.

Forma singola Valida

1477572847122

1477555307171 Valida

e la seduta pubblica di gara si € svolta in data 28 ottobre 2016, in cui il seggio di gara ha
proceduto alla verifica della firma digitale, attraverso la funzionalita automatica del sistema
sintel, a seguito del quale il sistema ha dato esito positivo. Si & proceduto con l'apertura
della documentazione amministrativa degli offerenti in gara e la documentazione é risultata
conforma agli atti di gara per tutti gli offerenti, che sono stati ammessi alla successiva fase
di apertura delle buste economiche. Si &€ proceduto all’apertura della documentazione di
offerta economica degli offerenti, che sulla base delle spiegazioni e chiarimenti & risultata
regolare e che ha dato il seguente risultato:

NUMERO MODALITA DI PERCENTUALE
PROTOCOLLO FORNITORE PARTECIPAZIONE DI SCONTO

INFORMATICO



https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=OFFER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER

e si e proceduto, a norma dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 ad individuare la soglia di anomalia
mediante sorteggio di uno dei metodi di determinazione della soglia indicati al comma 2 art.
97 , che é risultato essere quello indicato alla lettera a). Non si & proceduto all’esclusione
automatica ai sensi dell’articolo 97 comma 8 del D.Igs. n. 50/2016, ancorché sia previsto
nella lettera di invito, atteso che il numero delle offerte ammesse € inferiore a dieci. Tutte le
offerte formulate sono state comunicate al Rup arch. Carlo Tamberi che ha ritenuto che
l'offerta prodotta da Impresa Colleoni Giacomo & Figli appaia anormalmente bassa
contenendo un notevole ribasso, superiore alla soglia di anomalia risultante essere del
32,209 determinata con il metodo di cui alla lettera a) dell'articolo 97 del D.lgs. n. 50/2016,
estratto in sede di gara

e sié quindi proceduto a richiedere alloperatore Impresa Colleoni Giacomo & Figli di fornire
per iscritto entro il termine di quindici giorni, tutte le spiegazioni sul ribasso offerto al fine di
consentire al Rup di verificare la congruita, serieta e sostenibilita dell’ offerta L’operatore
Impresa Colleoni Giacomo & Figli in data 11 novembre 2016 ha inviato le proprie
giustificazioni che sono state sottoposte al Rup, per procedere alla loro analisi. In data 14
novembre 2016 il Rup ha comunicato di aver terminato I'analisi con esito positivo, ritenendo
quindi lofferta formulata dalloperatore Impresa Colleoni Giacomo & Figli
complessivamente congrua e sostenibile sulla base delle giustificazioni prodotte cui si
rinvia integralmente

In data 16 novembre 2016 I'ufficio comune operante come CUC ha proceduto quindi a chiudere il
procedimento di valutazione della congruita dell'offerta e a rimettere tutti gli atti al Responsabile
dellarea 5 del Comune di Cassina de Pecchi per procedere, dopo aver verificato il possesso dei
requisiti in capo all'operatore Impresa Colleoni Giacomo & Figli , allaggiudicazione dei lavori a
quest’ultimo

Dato atto come I'Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza ha inviato tutti
gli atti per la verifica di tutte le operazioni poste in essere e per la successiva decisione in merito
all’aggiudicazione dei lavori nonché i successivi e conseguenti atti;

Accertato come i controlli sui requisiti speciali sono stati effettuati d’ufficio mediante la
consultazione dei registri del’Anac e i controlli sui requisiti generali sono stati attivati e risultano ad
0ggi pendenti, risultando invece assenti annotazioni ostative presso il casellario dell’Anac;



Verificato come l'intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere :

e ad approvare le operazioni di gara, di cui al verbale e report integrale della procedura,
allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, provvedendo ad aggiudicare i
lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del territorio comunale di
cassina de pecchi a favore dall'operatore economico Impresa Colleoni Giacomo & Figl
s.r.l. con sede legale in Osio Sopra (Bergamo) via Papa Giovanni XXIlII n. 24 p.i.
00057490161 secondo le condizioni contenute nel progetto esecutivo, nel contratto che
sara stipulato in forma pubblica amministrativa con modalita elettronica e nell'offerta
prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che si intendono allegati al presente atto
quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente allegati;

» di procedere al subentro dell'ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza,
mediante migrazione del cig in capo al Comune di Cassina de Pecchi e di dare attuazione
di cid anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e
all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Vimodrone
'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi
della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorita Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni
di legge specifiche in materia.

* Procedere allassunzione dellimpegno di spesa per un importo di € 137.568,45 + IVA 22%,
totale € 167.833,51, in favore dell’'lmpresa Colleoni Giacomo & Figli s.r.l. con sede legale in
Osio Sopra (Bergamo) via Papa Giovanni XXIII n. 24 p.i. 00057490161

Tenuto conto che I'entrata & stata accertata al cap. 11081 acc. n. 4129/2016;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture
contabili quando l'obbligazione & perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa
viene a scadenza;

Dato atto che all'onere economico che scaturisce dalla spesa totale e complessiva de qua é
possibile fare fronte, imputando il relativo impegno nei termini sotto indicati:

Codice Bilancio : 10]05|2|202

Transazione Elementare : 10/05/U.2.02.01.09.012/04.5/8/2108/C87H16000470004/N

Piano Finanziario : U.2.02.01.09.012

Cap./Art. 5511

Descrizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE

ClG 681386641A

CUP C87H16000470004

Creditore IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL

Importo € 167.833,51

Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
NON RICORRENTE;

Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti € compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento Importo

| 31 Dicembre 2016 | €167.833,51

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarita tecnica del presente provvedimento in



ordine alla regolarita, legittimita e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole &
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
dell’Area;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre allimpegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Di dare atto che il presente provvedimento successivamente alla pubblicazione sull’apposita
sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini dellamministrazione
trasparente di cui al D.Igs. n. 33/2013; Di dare atto altresi ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990
e dellart. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,
anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di dare atto che il presente provvedimento é rilevante ai fini del’amministrazione trasparente di cui
al D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA
Per quanto suddetto e qui integralmente riportato:

1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il processo verbale della procedura
negoziata ad invito ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dell’appalto di
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi del
territorio comunale di cassina de pecchi svolta sul sistema telematico della Regione
Lombardia, piattaforma Sintel, dall’'Ufficio comune operante come Centrale Unica di
Committenza tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di
Rodano, costituito dal verbale e dal report della procedura che devono intendersi quali
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati;

2. Di dichiarare aggiudicatario dei lavori di cui al punto 1 l'operatore Impresa Colleoni
Giacomo & Figli s.r.l. con sede legale in Osio Sopra (Bergamo) via Papa Giovanni XXIII n.
24 p.i. 00057490161, per un importo di € 137.568,45 + IVA 22% a seguito di un offerta del
57% sull'importo posto a base di gara di € 229.239,80 di cui € 4.437,52 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 63.975,35 quale incidenza della manodopera
anch’essa non soggetta a ribasso, secondo le condizioni contenute nel progetto esecutivo,
nel contratto che sara stipulato in forma pubblica amministrativa con modalita elettronica e
nell’'offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che si intendono allegati al
presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente allegati;

3. Didare atto che il nuovo quadro economico dell’opera ¢ il seguente:

importo lavori soggetto a ribasso € 69.155,58
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.437,52
costo della manodopera non soggetta a ribasso € 63.975,35
TOTALE LAVORI € 137.568,45
Spese tecniche € 9.337,03
IVA LAVORI (22%) € 30.265,06
IVA SPESE TENICHE € 2.054,15
INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 € 4.584,80
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 4.351,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50.592,50

TOTALE GENERALE € 188.160,95



ECONOMIE RIBASSO D'ASTA € 111.839,05

Di procedere allassunzione dellimpegno di spesa per un importo di € 167.833,51
corrispondente all'importo del contratto d’appalto che sara sottoscritto con I'lmpresa
Colleoni Giacomo & Figli srl ;

Di procedere al subentro dell'ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza,
mediante migrazione del cig in capo al Comune di Cassina de Pecchi e di dare attuazione
di cid anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e
allAnac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Vimodrone
'adempimento agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi
della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorita Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C) / Osservatorio, nonché dal d.Igs. n. 33/2013 e da altre disposizioni
di legge specifiche in materia;

Di inviare le comunicazione, ai sensi dell ex art. 76 del D. Lgs. 50/2016 ai soggetti
partecipanti alla procedura entro 5 giorni dall’assunzione del presente atto, mediante la
piattaforma telematica della Regione Lombardia, piattaforma Sintel, attraverso [I'Ufficio
Comune operante come Centrale Unica di Committenza, previo inoltro allo stesso del
presente atto;

che l'onere economico di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria
come segue:

Codice Bilancio : 10]|05|2|202

Transazione Elementare : 10/05/U.2.02.01.09.012/04.5/8/2108/C87H16000470004/N
Piano Finanziario : U.2.02.01.09.012

Cap./Art. 5511

Descrizione LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DEI
MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE

ClG 681386641A

CUP C87H16000470004

Creditore IMPRESA COLLEONI GIACOMO & FIGLI SRL

Importo € 167.833,51

di assumere gli impegni di spesa per l'importo, per le motivazioni, le finalita e con sua
imputazione nei modi e nei termini tutti meglio evidenziati in preambolo;

di dare atto altresi ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10.di dare atto che il presente provvedimento successivamente alla pubblicazione

11.

sullapposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti eventuali obblighi ai fini
dellamministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto sara determinata da
Entrata di bilancio — risorsa: Muto Cassa Depositi e Prestiti;

12.di ottemperare agli obblighi relativi alla comunicazione delle varie fasi contrattuali

attraverso il portale messo a disposizione dallOsservatorio LL.PP. della Regione
Lombardia (per affidamenti superiori a € 40.000,00);



13.di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del’Area Finanziaria per
'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dellart. 151, comma 4 del
D.lgs. 18/08/2000 n. 267.;

14.il presente atto avra efficacia immediata in seguito all’apposizione del visto di copertura
finanziaria e verra pubblicato ai sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009. Che recita.” A
far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicita legale si intendono assolti con la pubblicazione nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati’;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Urbanistica, Lavori Pubblici, Demanio E Patrimonio,
Edilizia Privata, Ecologia, Commercio, SUAP
Firmato digitalmente ex D. Igs 82/2005 e smi
Arch. Tamberi Carlo



