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Comune di Cassina de' Pecchi
Opere di manutenzione straordinaria per la bonifica della copertura

Bocciodromo via G. Mazzini,26

n. descrizione lavori u.m. quantità
 importo 

lavorazione    
€ 

incidenza 
sicurezza     

€

incidenza 
manodopera   

€
Nolo di trabattello mobile 

1 per altezze da 5,4m a 12m cad 2,00 541,16 €         

nolo barriera  anticaduta 

2 per profili verticali in calcestruzzo 
ml 43,30 46,76 €           

3 per solai o solette inclinate  ml 296,00 571,28 €         
4 montaggio e smontaggio della struttura, compreso ogni

onere e magistero necessario per la realizzazione dell'opera a
regola d'arte, con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti
necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera

ml 339,30 732,89 €         30,54 €          586,82 €          

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con
navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del
nolo 8 ore)

per montaggio parapetti di protezione
5 altezza fino a 25 m g 1,00 697,17 €         220,79 €          

6 Pulizia preliminare di coperture in lastre di cemento amianto
mediante bagno a getto d'acqua diffuso a bassa pressione
evitando il ruscellamento, asportazione di incrostazioni
macroscopiche, rimozione del terriccio dai canali di gronda,
trattamento dei rifiuti con primer fissativo, insaccamento,
stoccaggio in apposita area del cantiere, carico e trasporto a
discarica.
Escluso l'onere di smaltimento 

(38,00x21,20) - (36,00x1x4) mq 661,60 1.958,34 €    59,54 €         1.568,04 €      

7 Incapsulamento temporaneo di lastre di copertura in
cemento amianto degradate e da rimuovere o da confinare
con sovracopertura, realizzato mediante applicazione in due
mani di diverso colore, a pennello o a spruzzo a bassa
pressione, di idoneo prodotto fissativo in dispersione acquosa
ad elevata penetrazione e potere legante, sul solo lato
esposto.

(38,00x21,20) - (36,00x1x4) mq 661,60 5.848,54 €    185,25 €       3.962,39 €      

8 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto
già incapsulate. Compresi l'incapsulamento delle zone di
sovrapposizione, l'abbassamento, l'imballaggio con teli di
polietilene, lo stoccaggio provvisorio in apposita area del
cantiere, il carico e trasporto alle discariche. Sono esclusi gli
oneri di smaltimento.

(38,00x21,20) - (36,00x1x4) mq 661,60 11.855,87 €  377,11 €       8.259,99 €      

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi

9 lastre e manufatti di amianto cemento, su pallet e/o big-bag
confezionati a norma di legge. Codice CER 17 06 05

661,60 mqx15kg/mq t 9,9240 2.108,65 €    
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Comune di Cassina de' Pecchi
Opere di manutenzione straordinaria per la bonifica della copertura

Bocciodromo via G. Mazzini,26

n. descrizione lavori u.m. quantità
 importo 

lavorazione    
€ 

incidenza 
sicurezza     

€

incidenza 
manodopera   

€

QUADRO INCEDENZE PERCENTUALI

10 Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e
dimensione. Comprese le opere provvisionali di sostegno e
protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la
cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di
smaltimento.

(1,20x28,00)x4 mq 134,40 2.084,54 €    67,20 €         1.571,75 €      

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi

11 rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il
terreno prelevato da siti contaminati) terre e rocce,
contenenti sostanze pericolose.Codice CER 17 05 03*

(1,20x28,00)x4x0,008 t 1,08 197,30 €       

Rimozione parziale orditura di tetto in legno, compresi
l'abbassamento, il carico e trasporto delle macerie agli
impianti di stoccaggio di recupero o a discarica; la cernita e
l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di
smaltimento. 

12 listelli in legno da 3 x 5 - 4 x 4 cm m 1.520,00 440,80 €       15,20 €         337,83 €         

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei
seguenti rifiuti:

13 legna di scarto, serramenti in legno

(1520,00x0,04x0,04)x0,04 t 0,97 30,23 €         

Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di
lavoro, esclusi i ponteggi esterni

14 canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
speciali.

canali di gronda (37,90x2) ml 75,80 692,81 €         21,98 €          535,68 €          
scossaline laterali (21,70x2) ml 43,40 396,68 €         12,59 €          306,71 €          
copertina pannello (38,30x2)+(22,00x2) ml 120,60 1.102,28 €      34,97 €          852,29 €          

15 fornitura Listelli abete da 2 - 4 m

(37,90x18)x0,05x0,07
mc 2,65 873,90 €         

(36,00x8)x0,04x0,08
mc 0,92 303,58 €         

16 sovrapprezzo per essenza di larice (+40%)
mc 3,57 470,99 €         

fornitura e posa di pannello in policarbonato alveolare sp
25mm accoppiato a rete anticaduta elettrosaldata in acciaio
zincato tipo Copertec, il tutto fissato alla struttura del solaio
di copertura con tasselli ad espansione e listellatura in legno
contabilizzata a parte. Fissaggio da certificare da parte della
ditta installatrice

17 rete anticaduta (36,00x 1,20x4) mq 172,80 518,40 €         
18 pannello in policarbonato alveolare sp 25mm con incastri

laterali mq 172,80 3.456,00 €      
19 posa in opera compreso materiale per fissaggio mq 172,80 518,40 €         86,40 €          390,87 €          

pagina 2di 4
Progetto Definitivo/Esecutivo

Allegato C1-QUADRO INCIDENZE PERCENTUALI



Comune di Cassina de' Pecchi
Opere di manutenzione straordinaria per la bonifica della copertura

Bocciodromo via G. Mazzini,26

n. descrizione lavori u.m. quantità
 importo 

lavorazione    
€ 

incidenza 
sicurezza     

€

incidenza 
manodopera   

€
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Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati,
autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante
profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato a
caldo con procedimento “sendzimir” e preverniciato su lato a
vista con colori standard, strato intermedio di resine
poliuretaniche (PUR) densità 36 – 40 Kg/m³, supporto
esterno ricavato mediante profilatura da nastri di spessore
5/10 mm in acciaio zincato a caldo con procedimento
“sendzimir” e preverniciato sul lato a vista con colori
standard, altezza greca 38/40 mm, passo 250 mm; larghezza 
utile pannello 1,00 m. Compresi tagli, adattamenti, sfridi,
fissaggio a vista con gruppo completo di fissaggio alla
sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporto e
sollevamenti.
E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con

20 poliuretano s= 60 mm fuori greca

(38,00x10,60x2)-(36,00x1,00x4) mq 661,60 21.700,48 €    694,68 €        5.054,04 €       

21 Fornitura di lastre in policarbonato alveolare sagomato a
cinque greche tipo Smartpiù (Polipiù) idoneo alla
sovrapposizione ai pannelli di copertura coibentati

(36,00x1,20x4) mq 134,40 2.553,60 €    
22 posa in opera compreso materiale per fissaggio mq 134,40 1.344,00 €      141,12 €        313,02 €          

23 fornitura e posa di semicolmo fustellato in acciaio
preverniciato sp 6/10 dello stesso colore dei pannelli di
copertura.  sviluppo 309mm

(37,90x2) ml 75,80 416,90 €         

Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali,
compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline,
copertine. Tutti lavorati con sagome esviluppi normali, in
opera, comprese le assistenze murarie e accessori di
fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali,
lattonerie speciali; 

24 lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50
kg/m²)

scossalina laterale (21,20x2x0,50) mq 21,20 1.233,84 €      39,64 €          304,51 €          
gronda quadra (37,90x2x1) mq 75,80 4.411,56 €      141,75 €        1.088,77 €       

lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50
kg/m²)

25 fermaneve in lamiera preverniciata pressopiegata ml 75,80 454,80 €         141,75 €        112,24 €          

Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in
quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con
resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti
intermedi, piastre di fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria
metallica, a norma UNI EN 7λ5 classe C. Comprensivo di
assistenza muraria.
Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore
della certificazione di corretta posa/montaggio, la
corrispondenza alle norme vigenti in materia
antinfortunistica.
Per misure (tratte)

26  da 0 a 40 m e misure intermedie cad 1,00 €     1.048,73 €      33,64 €          732,85 €          
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Comune di Cassina de' Pecchi
Opere di manutenzione straordinaria per la bonifica della copertura

Bocciodromo via G. Mazzini,26

n. descrizione lavori u.m. quantità
 importo 

lavorazione    
€ 

incidenza 
sicurezza     

€

incidenza 
manodopera   

€
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27 collegamento delle strutture metalliche presenti in copertura
tramite idonei morsetti, cavi di rame e collegamento ad
impianto di dispersione a terra esistente

cad 1,00 €     350,00 €         53,00 €          140,42 €          

 IMPORTO 
LAVORI 

 INCIDENZA 
SICUREZZA 

 INCIDENZA 
MANODOPERA 

TOTALI > 68.960,49 €  2.136,36 €   26.339,02 €  

a Totale opere  definite nel computo metrico estimativo 68.960,49 €     

b 3,097946% 2.136,36 €       

c 38,194364% 26.339,02 €     

(a-b-c) 40.485,11 €  

d oneri di sicurezza specifici previsti nel Piano di Sicurezza in fase di progettazione
698,64 €          

b oneri di sicurezza diretti intrinseci nelle lavorazioni
2.136,36 €       

c 26.339,02 €     

(d+b+c) 29.174,02 €  

Il Progettista e D.L. ____________________________

Cassina de' Pecchi, 04 luglio 2016

Importo lavori al netto di oneri sicurezza diretta e manodopera 

totale importo oneri sicurezza diretta e specifica e manodopera non soggetto a ribasso

TABELLA RIASSUNTIVA PER IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

TABELLA RIASSUNTIVA OPERE SOGGETTO A RIBASSO

incidenza percentuale e importo oneri di sicurezza diretti intrinseci nelle lavorazioni

incidenza percentuale e costo della manodopera intrinseca nelle lavorazioni

incidenza percentuale e costo della manodopera intrinseca nelle lavorazioni
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