“Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642/1972
come modificato dal D.M. 22/02/2007 e in combinato disposto con la Risoluzione
dell’ Agenzia delle Entrate n. 194/E del 16/05/2008

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

Citta Metropolitana di Milano
CONTRATTO D’APPALTO PER | LAVORI DI ESECUZIONE DI LAVORI
DI SISTEMAZIONE UNITA’ IMMOBILIARE PIATTAFORMA ECOLOGICA DI
VILLA MAGRI PER IL COSTITUENDO CENTRO DEL RIUTILIZZO

REPUBBLICA ITALIANA

L’ anno #ANNOSTIPLETT#, i1 giorno #GIORNOSTIPLETT# del
mese di #MESESTIPLETT# alle ore in Cassina de’
Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me
Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma
digitale intestata a __ rilasciata da

n. _ wvalida sino al e non revocata,
Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei
contratti tutti nei quali il Comune di Cassina
de’ Pecchi & parte ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett.c)del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1) #RESPONSABILE_UFFICIO#, nato a il
, C.F. firma digitale intestata a
rilasciata da n. valida sino

al e non revocata, domiciliato per la

carica presso la sede Comunale, il quale

interviene al presente atto in rappresentanza del



“COMUNE DI

Cassina de’

Gasperi, C.

dell’ Area

Sindaco n.
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CASSINA DE’ PECCHI” <con sede 1in
Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de’
F. 83500570151 - Responsabile
come da atto di nomina del

in data , depositato agli

atti del Comune  di seguito denominato nel

presente atto semplicemente “Stazione

Appaltante”;

2) , nato a i1 e residente

in Via , __, firma digitale intestata a
rilasciata da n. valida sino

al e non revocata, 1l quale interviene nel

presente atto in qualita di Legale Rappresentante

dell’ Impresa #RAGSOC_CONTRAENTE1#, con sede

legale

in #COMUNE_CONTRAENTE1 # -

#INDIRIZZO_CONTRAENTE1# CAP - C.F.

#CODFISC_CONTRAENTEl# di seguito denominato nel

presente atto semplicemente ”"appaltatore™.

Come risulta dall’ autocertificazione di

iscrizione

alla CCIAA rilasciata dall’impresa

interessata in data

PREMESSO

— Il presente contratto wviene stipulato nel

rispetto di

quanto previsto dall’articolo 11
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comma 13 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (come
integrato dall’art. 6, comma 4, del D.L. n.
179/2012 conv. in l.n. 221/2012 e s.m.),nonché ai
sensi dell’art. 52-bis della Legge n. 89/1913 e
degli artt. 21,24 e 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con
riferimento anche alle regole tecniche attuative
delle stesse disposizioni con firma digitale
rilasciata da Ente certificatore autorizzato;

- che, con Determinazione del Responsabile

dell’ Area , n. del ,
esecutiva, avente ad oggetto: “ ""sono
state definite le finalita, le clausole
essenziali ed i criteri di aggiudicazione

dell’appalto di «cui trattasi, si €& provveduto
all’assunzione della prenotazione di spesa ed e
stato approvato 1l progetto Tecnico Capitolato

Speciale (Allegato al presente atto) per 1 lavori

di ", per un importo complessivo di €
, di cui € soggetto a ribasso d’asta
ed € per oneri per la sicurezza, gia

predeterminati e non soggetti a ribasso, il
progetto & costituito dall’insieme dei seguenti

elaborati: ;
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N

— che, <con la determinazione de dqua, si e
autorizzata 1"indizione di una gara per
1"affidamento, dei lavori di cui trattasi

mediante cottimo fiduciario, gara apertasi il

- che, con Determinazione del Responsabile
dell’Area Urbanistica - Lavori Pubblici - Demanio
e Patrimonio, n. del , esecutiva,
avente ad oggetto: W " si & autorizzata
1"indizione di una gara per 1l’'affidamento, “I

-” dei lavori mediante procedura aperta ex art.

55, comma 4, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
s.m.i., gara apertasi il ;

- che, con Determinazione dello stesso
Responsabile n. del , esecutiva, ¢

stato approvato il verbale della procedura di
gara e i servizi sono stati aggiudicati

definitivamente all’Impresa #RAGSOC_CONTRAENTEL#

- per 1l’'importo complessivo di € , cosi
distinti:

- € importo finale;

- € _  oneri per la sicurezza.

— che, 1l RUP nonché Direttore dell’Esecuzione

del Contratto e il Geom.l ai sensi degli

4
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artt. 299, 300, 301 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;

- che, 1l'appaltatore non ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e
assistenziali, come risulta dal DURC rilasciato
da INAIL e INPS il ;

- che, & stato depositato da parte dell’impresa
interessata il Piano Operativo di Sicurezza atti
prot. n. ____ del 7

- che, i lavori sono stati consegnati in data

come risulta da Verbale di Consegna

anticipata prot. HNIEISNCHENRSTIoNSESSSoNssnd
Tutto cido premesso e considerato si conviene e si
stipula quanto segue SEANPEENEIISEANSANE

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Stazione Appaltante di Cassina de’ Pecchi,
come sopra rappresentato, affida in appalto
all’ Impresa  #RAGSOC_CONTRAENTEL#, rappresentata
dal Sig. , che accetta, i lavori di ™

”, cosl come indicato nella citata
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Determinazione n. del ;, € nel -
_, atti tutti che si intendono
qui integralmente riportati e trascritti

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. 11 corrispettivo dovuto dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore per il ©pieno e
perfetto adempimento del contratto & fissato in
e I (Euro /B oltre I.V.A. nella
misura di legge.

2. Tale somma viene dichiarata sin d’ora
soggetta alla ligquidazione finale, che verra
eseguita dal Direttore dei Lavori o
collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, 1le aggiunte o le modificazioni
tutte, che eventualmente saranno apportate
all’originale progetto. I pagamenti saranno
effettuati secondo 1 termini e le modalita
previste e ben specificate dall’art. __ del
EOGIECNNPSEEIINCINCoRGIZiond <« dal Decreto
Legislativo n. 192/2012, recante modifiche al
Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. I1 contratto e stipulato “_” al sensi

dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e

6
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quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo
43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010.

4. In ogni caso, se il pagamento e superiore a
10.000,00 euro, esso €& subordinato alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica cartelle esattoriali.

5. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3 del D.L.
21 giugno 2013, n. 69 (convertito in L. 9 agosto
2013, n. 98), nelle ipotesi previste dai commi 4
e 5 del medesimo art. 31, in caso di ottenimento
da parte della Stazione Appaltante, DURC che
segnali un'inadempienza contributiva relativa a
uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione Appaltante tratterra dal
certificato di pagamento 1" importo
corrispondente all'inadempienza.

6. Il pagamento di quanto dovuto per Ile
inadempienze accertate mediante i1 DURC &
disposto dalla Stazione Appaltante direttamente
agli enti previdenziali e assicurativi,

compresa, nei lavori, la cassa edile.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L"appalto viene affidato dalla Stazione
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Appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto
1’ osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle norme, patti, condizioni e modalita
contenute nel Capitolato Generale d’ Appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
s.m.i., nelle norme di cui al D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i., e nel Piano Operativo di
Sicurezza, documenti tutti che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare senza
riserva alcuna con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare Ile
disposizioni contenute nell'art. 131 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e nel D.Lgs.
09/04/2008, n. 81 s.m.i.

Articolo 4. Domicilio e tracciabilita dei flussi.
1. Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo
2 del Capitolato Generale d’'Appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, 1’"appaltatore ha
eletto domicilio presso la sede legale.

2. L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all’Art. 3 della Legge 3/08/2010 n. 136 e s.m.i.
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3. Al fine di dare pieno soddisfacimento agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, si indica
il n. quale CIG (codice identificativo di
gara) . Detti dati dovranno essere riportati nella
causale di tutti i bonifici di pagamento disposti
tra 1 comparenti 1in esecuzione del ©presente
appalto.
ART. 5 Termini per 1l'inizio e 1l'ultimazione dei
lavori.
1. I1 tempo utile per wultimare tutti 1 lavori
compresi nell’appalto & fissato in giorni _
decorrenti dal , data indicata nel Verbale
di Consegna in attesa della stipula del contratto
sotto le riserve di legge.
1. T lavori wvengono affidati per il periodo
fino al , con decorrenza, ora per
allora, a far data dal

Articolo 6. Penale per i ritardi.

]
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1. Nel caso di ritardi nell’ultimazione dei
lavori troveranno applicazione le penali di cui
all’art. __ del _, trova,
altresi, applicazione 1l’art. 145 - comma 4, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Per la eventuale risoluzione anticipata e per
1" eventuale recesso trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 134,135, e 136
del D.lgs. n.1l63 del 2006 e s.m.1i.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. Oltre ai casi previsti dal Capitolato Speciale
d’ Appalto agli articoli _ e ammessa la
sospensione dei lavori su ordine del Responsabile
Unico del Procedimento per cause di pubblico
interesse o particolare necessita, nonché del
Direttore dei Lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o
di altre circostanze speciali che impediscono 1la
esecuzione o la realizzazione a regola d’'arte dei
lavori, compresa la necessita di procedere alla
redazione di wvarianti 1in corso d’opera nei casi
previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a),
b), ¢) e d), del D. Lgs. 163/2000 e s.m.1i.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo

10



“Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del D.P.R. 642/1972
come modificato dal D.M. 22/02/2007 e in combinato disposto con la Risoluzione
dell’ Agenzia delle Entrate n. 194/E del 16/05/2008

necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

3. Qualora 1’Appaltatore ritenga essere cessate
le cause della sospensione dei lavori senza che
la stazione appaltante abbia disposto la ripresa
pud diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appalto.

4. Qualora 1 periodi di sospensione superino un
quarto della durata complessiva prevista per
l"esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, 1" Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la
Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento,
1"appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre 1 termini suddetti. In ogni
altro caso, per la sospensione dei lavori,
qualunqgque sia la causa, non spetta
all’Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali
all’ andamento dei lavori e integranti le modalita

11
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di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’ appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli
oneri gia previsti dal Capitolato Speciale
d’ Appalto, quelli a lui imposti per 1legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso sono a carico dell’appaltatore
le spese per:

a) 1’ impianto, la manutenzione e 1’illuminazione

dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo
d’ opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro

occorre alla esecuzione ©piena e perfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni,
capisaldi e simili che ©possono occorrere dal

giorno 1in cui comincia la <consegna fino al

compimento del collaudo provvisorio o)
all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) la custodia e la conservazione delle opere

12
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fino al collaudo provvisorio o all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.

3. L’ Appaltatore & responsabile della disciplina
e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere e assunta dal
Direttore Tecnico dell’ impresa o) da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del le
previsioni del D.P.R. 207/2010 in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’ Appaltatore, tramite il Direttore di
Cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. I1
Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di <cantiere e del
personale dell’ appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza.

6. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall’ imperizia o) dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

13
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1. La contabilita dei lavori e effettuata in
conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura e
effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal
personale incaricato, 1in apposito documento, con
le modalita previste dall’articolo __ del (Foglio
Patti e Condizioni) per ciascuna lavorazione.

3. il corrispettivo & determinato moltiplicando
le quantita rilevate per 1 prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso
contrattuale. (Se a MISURA)

1. La contabilita dei lavori a Corpo e
effettuata secondo 11 disposto dell’art. 23 del
Capitolato Speciale, per ogni categoria di
lavorazione in cui 1l lavoro e stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota relativa alla stessa categoria.

2. Le progressive quote percentuali delle varie
categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del Direttore dei
Lavori che puod controllare l'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico; in
ogni <caso tale computo metrico non ha alcuna

14
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rilevanza contrattuale e 1 suoi dati non sono
vincolanti.
3. Il corrispettivo & determinato applicando 1la

percentuale della quota esequita all’aliquota

contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all’ importo
contrattuale netto del 1lavoro a corpo. (se a
CORPO)

4, Le misurazioni e 1 rilevamenti sono fatti in
contraddittorio tra le parti; tuttavia se

1"appaltatore rifiuta di presenziare alle misure
o di firmare 1 libretti delle misure o 1
brogliacci, 1l direttore dei lavori procede alle
misure 1in presenza di due testimoni, i1 quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le
prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e
non trova applicazione 1l’articolo 1664, I comma,
del C.C.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1,

15
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trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7,

del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al
corrispettivo.
1. Qualora la Stazione Appaltante, per il

tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o wvarianti in corso d’opera,
fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base
di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante 1l verbale di concordamento ai sensi
dell’articolo 163 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.

2. In tal caso trova applicazione,
verificandosene 1le condizioni, la disciplina di
cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto ai termini

16
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previsti nel Foglio Patti e Condizioni, spettano
all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori,
nella misura e con le modalita ed i1 termini di
cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n.
207/2010.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso
in cui 1l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o 11 titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 13. Risoluzione del contratto.

1. L’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilita dei flussi finanziari relativi
all’appalto - in qualsiasi modo accertato dalla
Stazione Appaltante di Cassina de’ Pecchi -
costituira causa di risoluzione del contratto ai
sensi del comma 9-bis del sopraindicato art. 3.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 8, del DPR n.
207/2010, 1in caso di ottenimento del documento
unico di regolarita contributiva dell’affidatario
del contratto negativo per due volte consecutive,

17
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il responsabile del procedimento -acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dal
direttore dei lavori- propone la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del
D.Lgs n. 163/2006, previa contestazione degli
addebiti.

3. La stazione appaltante ha facolta di
risolvere 11 contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa 1in mora di 15 giorni,
senza necessita di ulteriori adempimenti, al
verificarsi di una delle situazioni previste nei
seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi
di cui all’articolo 135 e 136 del Codice dei
contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali
o della direzione lavori circa 1 tempi di
esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo
legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge
sulla prevenzione degli infortuni, 1la sicurezza
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;

18
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e) sospensione dei lavori da parte
dell’ appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato
motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto;
q) subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle

specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs
9 aprile 2008 n. 81;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per 1l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o) la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione.

4. La Stazione Appaltante risolve il contratto
in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per
aver prodotto falsa documentazione o)
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dichiarazioni mendaci.

5. L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento
dei danni a lui imputabili.

Articolo 14. Controversie.

1. Per la definizione delle controversie si fara
ricorso all’autorita giudiziaria competente per
territorio. La sede di competenza e quella di
Milano.

Articolo 15. Adempimenti in materia di 1lavoro
dipendente, previdenza e assistenza.

1. I lavori devono essere svolti nel pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in
ogni caso 1in condizioni di permanente sicurezza
ed igiene.

2. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a
fare osservare ai propri dipendenti tutte le
norme di cui sopra e a prendere, inoltre, di
propria iniziativa tutti queil provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e
1"igiene del 1lavoro, nonché 1la sicurezza dei
terzi.

3. L’Appaltatore si impegna, in particolare, al
rispetto degli obblighi di legge in vigore in
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materia di sicurezza sul lavoro e tutela dei
lavoratori.

4, L" Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90,
comma 9, del Decreto Legislativo 09/04/2008, n.
8l e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori
dipendenti il contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto edilizia riferito alla
categoria nonché alla localita in cui si svolgono
i lavori, e di agire, nei confronti degli stessi,

nel rispetto degli obblighi assicurativi e

previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti.
5. L’ Appaltatore e, altresi, obbligato a

rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 16. Adempimenti in materia penale.

1. L’ Appaltatore dichiara di non essere
sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica
amministrazione, né all’ interruzione
dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del D.Lgs. 8/06/01 n. 231.
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Articolo 17. Rispetto delle norme anticorruzione
e del codice di comportamento dei dipendenti
pubblici.

1. L’ appaltatore dichiara di non avere conferito
incarichi professionali né concluso contratti di
lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex
dipendenti della Stazione appaltante che negli
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa (art. 53, comma 1l6-ter, del D. Lgs. 30
marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma
42, lettera 1), della Legge 6 novembre 2012 n.
190 - c.d. “Legge anticorruzione”).

2. L’ appaltatore dichiara di essere altresi a
conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013
n. 62 “regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, e di
uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti
della Stazione Appaltante derivanti dalla
stipulazione del presente contratto, ovvero da
contratti conclusi con 1 dipendenti a titolo
privato ovvero da rapporti privati, anche non
patrimoniali, comprese le relazioni
extralavorative.
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3. L’ Appaltatore si 1mpegna a segnalare alla
Stazione Appaltante 1l’esistenza di tali rapporti,
nonché situazioni di potenziale conflitto di
interesse che dovessero insorgere durante
1"esecuzione del contratto o in ragione di esso.
4. La Stazione Appaltante verifica con propri
mezzi 11 rispetto, da parte dell’Appaltatore,
delle norme sopra indicate; 1’ accertata
violazione €& causa di risoluzione del presente
contratto.

Articolo 18. Subappalto.

1. I1 presente contratto non pud essere ceduto, a
pena di nullita, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. Il subappalto
totale non e consentito. E’ viceversa consentito
il subappalto parziale in misura non eccedente il
30% del wvalore complessivo del contratto, nel
rispetto dei termini e delle procedure previste
dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n.

163 e s.m.1.
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Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva.
1. L’Appaltatore, a garanzia degli impegni che

assume con il presente atto, ha costituito

cauzione definitiva di € , mediante
polizza fideiussoria n. rilasciata
da - emessa il ; tale cauzione

verra svincolata a sensi di legge.

2. Nel caso di inadempienze contrattuali da
parte dell’Appaltatore, questi riconosce al
Stazione Appaltante il diritto di wvalersene
di propria autorita e si impegna a
reintegrarla nel termine che gli sara
prefissato, qualora il Stazione Appaltante
abbia dovuto, durante 1’ esecuzione del
contratto, wvalersi in tutto o in parte di
essa.

Articolo 20. Obblighi assicurativi.
1. L’Appaltatore dichiara di aver trasmesso al

Stazione Appaltante copia di una polizza
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assicurativa che copre 1 danni che dovesse subire
la Stazione Appaltante nel corso di esecuzione
dei lavori e responsabilita civile wverso terzi
(Polizza n. rilasciata da __ emessa 1il
______con scadenza al )

2. I1 contraente assicurato si impegna a
rinnovare la polizza fino alla conclusione del
presente contratto.

Articolo 21. Richiamo alle norme legislative e
regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e
sottoscritte le norme legislative e 1le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare
il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei
contratti pubblici”, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e 11 capitolato generale approvato con d.m. 19
aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a

quanto non previsto dal —capitolato speciale

d’ appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del
contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva,
trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104
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del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice
dei contratti.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamento fiscale.

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il
presente contratto sono a totale carico
dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.

2. Al fini fiscali si dichiara che 1’opera di cui
al presente contratto €& soggetta al pagamento
dell’I.V.A., per cuili si richiede la registrazione
in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n. 131/86.

3. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n.
196 e s.m.i., il Stazione Appaltante informa
1’ Appaltatore che trattera 1 dati contenuti nel
presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita e per 1'assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.

4. I dati personali forniti saranno utilizzati
dalla Stazione Appaltante di Cassina de’ Pecchi e
trattati per le finalita inerenti alla gestione
dello stesso contratto.
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Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia
qualita di Ufficiale Rogante, a richiesta delle
parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il
presente atto, elaborato con 1’ausilio di persona
di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in
modalita telematica mediante “Modello Unico
Informatico” che poi ho letto alle parti stesse,
le quali, da me interpellate, lo hanno
riconosciuto per forma e contenuto conforme alla
loro volonta, liberamente manifestatami secondo
la Legge, 1lo confermano, pertanto, 1in ogni sua
parte, 1o sottoscrivono, senza riserva, con me
e alla mia presenza in modalita elettronica
consistente, ai sensi del <combinato disposto
dell’art. 52 Dbis della legge n. 89/1913 e
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nella
apposizione della loro firma digitale, verificata
nella sua regolarita ai sensi dell’art. 10 del
D.P.C.M. 30 marzo 2009.

PER LA DITTA APPALTATRICE
#RAGSOC_CONTRAENTEI1#
LEGALE RAPPRESENTANTE

SIG. F.TO CON FIRMA DIGITALE
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PER IL COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

IL RESPONSABILE DELL’AREA

DOTT.SSA __ F.TO CON FIRMA DIGITALE

Della validita delle firme digitale delle parti mi
sono accertato personalmente mediante verifica dei
relativi certificati di firma ai sensi dell’Art. 47-
ter, comma 3, della Legge 89/1913

IL SEGRETARIO COMUNALE - UFFICIALE ROGANTE

DOTT. ANGELO SPASARI F.TO CON FIRMA DIGITALE
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