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ORIGINALE 

 

            Registro Interno n. 77                                              Registro Generale n. 463 
DETERMINAZIONE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
 

Assunta nel giorno 25-07-2016 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN 
REMIGIO AGGIUDICAZIONE ALLIMPRESA IMPRESA CEREDA 
PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C. - CIG 675628351B 

 
 

 

IL RESONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che:  

• A causa delle ultime precipitazione a carattere temporalesco, tra le quali quella del 16 giugno 
u.s., si è riscontrato un repentino ammaloramento della pavimentazione stradale di via S. 
Remigio che ha indotto ad una chiusura urgente della stessa ed a successivi ripristini 
temporanei in asfalto per permettere la circolazione veicolare in primis ai residenti; 

• Si è riscontrato a seguito di sondaggi eseguiti, che vi è la  necessità di effettuare con urgenza 
dei lavori  sul pacchetto sottofondo e per migliorare la resistenza della sede stradale si è optato 
per sostituire parte della pavimentazione in cubetti di porfido con idonee lastre in granito onde 
realizzare anche un’andatoia visiva per i vicoli;  

• l’inizio dell’esecuzione di detti lavori deve necessariamente essere effettuata con urgenza 
prima che arrivi il “gelo” invernale e quindi il mal tempo,  che impedisce l’esecuzione di detti 
lavori;   
 

 A tal fine  con determinazione registro generale n. 403 del 14/07/2016,   è stato approvato il 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per procedere all’esecuzione dei lavori e si è 
determinato di attivare una procedura negoziata su invito  ex articolo 36 del D.lgs 50/2016   
per l’affidamento dei lavori ponendo  quale importo a base di gara euro 39.969,58, di cui euro 
1.318,76 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 
12,721,90 quali oneri per il costo della manodopera non soggetti a ribasso; è stato indicato 
quale importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso euro 25.928,92 stabilendo quale 
criterio di aggiudicazione il  prezzo più basso; in particolare è stato stabilito che 
l’aggiudicazione avviene con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, 
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli  oneri per l’attuazione 
dei piani di sicurezza e di manodopera;  

 È stato determinato di svolgere la procedura sulla piattaforma telematica della Regione 
Lombardia, denominata piattaforma Sintel, invitando n. 3 operatori economici individuati dal 
Rup scrivente sulla base di una apposita istruttoria, tra coloro che hanno fatto richiesta e 
nell’attuale affidatario del servizio di manutenzione sedi stradali,  in possesso della categoria 
OG3 classifica I, il tutto come più ampiamente risulta dalla determinazione a contrattare sopra 
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citata cui si rinvia;  

Dato atto come specificatamente indicato nella citata determinazione registro generale n. 403 del 
14/07/2016, l’espletamento della  procedura è stata demandata all’Ufficio Comune operante come 
Centrale Unica di Committenza, avente sede presso il Comune di Vimodrone, costituito a seguito di 
accordo consortile ai sensi dell’articolo 30  del D.lgs. n. 267/2000, approvato tra il Comune di 
Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi e il Comune di Rodano, in ossequio all’articolo 33 
comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 
n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.  
 
Verificato come l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza:  
 
• ha attivato la procedura, approvando all’uopo gli atti necessari, e segnatamente la lettera di invito e 

relativi allegati oltre che l’assolvimento della Tassa Anac e l’acquisizione del Cig n. 675628351B 
CUP: D17H16000340004 come risulta dalla determinazione RG n. 401 del 15/07/2016;  

• ha svolto la procedura, come risulta dal report allegato al presente atto come parte integrante e 
sostanziale, da cui risulta che:  

 
 il numero della procedura è 78041827 e gli operatori economici invitati sono stati n. 3 e 

segnatamente:    

 

OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL  

 

F.M.C. STRADE S.R.L.  

 

IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.  

 

 la procedura è stata attivata sulla piattaforma Sintel il giorno 15/07/2016 e il termine ultimo 
per la formulazione delle offerte data l’urgenza, è stato il 22/07/2016; 

 l’ offerta pervenuta è stata 1 e segnatamente da parte dell’impresa Cereda Paolo s.a.s. di 
Cereda Pierluigi e C.  

 la sedute di gara si è svolta il 22/07/2016 da parte del seggio di gara assistita da n. 2 testimoni. 
L’esito della procedura a seguito dell’apertura delle offerte economiche è stato:  
 

POSIZIONE 

PROPOSTA 

NUMERO 

PROTOCOLLO 

INFORMATICO 

FORNITORE MODALITÀ DI 

PARTECIPAZIONE 

DATA PERCENTUALE 

DI SCONTO 

1 1468940465222 

IMPRESA 

CEREDA 

PAOLO SAS di 

Cereda 

Pierluigi E C. 

Forma singola 
19/07/16 

17.01 

26,00000 % 

 

 

Di dare atto che sulla base di quanto sopra il nuovo quadro economico risulta essere:……..…….. 
 

 
Dato atto come l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza , dopo la valutazione 
delle offerte, stante la presenza in sede di gara del RUP scrivente in qualità di testimone che ha 
verificato come non vi fossero profili di anomali rispetto all’offerta presentata ha inviato tutti gli atti al 
Rup scrivente del Comune di Vimodrone, per la successiva decisione in merito all’aggiudicazione dei 
lavori;  
 



Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.77 del 25-07-2016 COMUNE DI VIMODRONE 
 

Pag. 3 

Rilevato come il Rup ritiene che l’offerta formulata dall’operatore economico Impresa Cereda Paolo 
s.a.s. di Cereda Pierluigi E C. congrua non ritenendo necessario procedere ad ulteriori verifiche di 
congruità, attesa anche la presenza di una sola offerta valida pervenuta;  

Accertato come i controlli sui requisiti speciali sono stati effettuati d’ufficio mediante la 
consultazione dei registri dell’ANAC e i controlli sui requisiti generali sono stati attivati e risultano in 
itinere; 

Verificato come l’intero procedimento svolto sia corretto e quindi si possa procedere 
all’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, dando atto come, data l’urgenza di procedere a realizzare 
detti lavori come più ampiamente indicato nella determinazione a contrarre sopra indicata,  sia 
necessario operare una consegna degli stessi in via d’urgenza;   

 

Ritenuto quindi:  

• di procedere all’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione di Via S. 
Remigio a favore della società Cereda Paolo s.a.s. di Cereda Pierluigi E C. con sede legale in 
Milano Via Flumendosa, 18 cap. 20132 Milano P.I. 04149630156 secondo le condizioni 
contenute nel progetto esecutivo, nel contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata 
sottoscritto con modalità elettronica e nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli 
atti che si intendono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non 
materialmente allegati.  

• di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza, 
mediante migrazione del cig in capo al Comune di Vimodrone e di dare attuazione di ciò 
anche sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e 
all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Vimodrone l’adempimento 
agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con 
particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / 
Osservatorio, nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in 
materia.  

VISTI: 
• il D.lgs n. 50/2016 ; 
• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora applicabili; 
• il D.lgs n. 267/2000; 
• il Decreto Sindacale n. 20 del 19/12/2014 con il quale si è provveduto a nominare i 

responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio  
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i. 
• la deliberazione di CC  n. 12 del 25/1/2016 con la quale sono  stati  approvati  il  Bilancio 

Pluriennale  2016 – 2018 e il DUP (Documento unico di programmazione) per il triennio 2016 
– 2018; 

• la deliberazione di GC n. 19 del 02/02/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione ai 
responsabile di posizione organizzativa delle dotazioni di competenza PEG anni 2016/2018 

 
 

DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni sopra indicate, il processo verbale della procedura negoziata 

ad invito ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della 
pavimentazione di via San Remigio, costituito dal report della procedura id. n. 78041827 
svolta in data 22/07/2016 sulla piattaforma Sintel di ARCA Lombardia che si allega quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 

2. Di dichiarare aggiudicatario dei lavori di cui al punto 1 ll’impresa Cereda Paolo Sas di Cereda 
Pierluigi e C. c.f. e p.i 04149630156.  secondo le condizioni contenute nel progetto esecutivo, 
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nel contratto che sarà stipulato in forma di scrittura privata con modalità elettronica e 
nell’offerta prodotta in sede di gara, tutti documenti agli atti che si intendono allegati al 
presente atto quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente allegati. 
 

3.  Di dare atto che il nuovo quadro economico dell’opera è il seguente: 
 

                           

a. importo lavori

Importo ribassato del 26% €. 19.187,40    

sicurezza  e interferenze €. 1.318,76       

mdo €. 12.721,90    

33.228,20    

b. somme a disposizione

iva 22% €. 7.310,20       

s.t. (su importo lordo) €. 631,34          

imprevisti €. 343,19          

accordo bonario €. 996,85          

tot a+b €. 42.509,78     
 

 
4. Di dare atto che la somma di euro 42.509,78 di cui al quadro economico riportato al 

precedente punto 3. trova copertura ai seguenti capitoli di spesa: 
 Cap. 982/04 imp. 844/16 

 
5. Di procedere al subentro dell’ufficio Comune operante Centrale Unica di Committenza, 

mediante migrazione del CIG  in capo al Comune di Rodano  e di dare attuazione di ciò anche 
sui sistemi informatici relativi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e 
all’Anac/Osservatorio, rientrando nella competenza del Comune di Vimodrone l’adempimento 
agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con 
particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) / 
Osservatorio, nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in 
materia. 
 

6. Di disporre la consegna con urgenza dei lavori stante le motivazioni già espresse nella 
determinazione e contrattare R.G. n. 403. Del 14.07.2016 dando atto che il presente 
provvedimento è sottoposto alla condizione risolutiva del positivo esito dei controlli sui requisiti 
generali in capo all’impresa Cereda Paolo s.a.s. di cereda Pierluigi E C. 
 

7. Di dare atto che l’importo complessivo contrattuale del servizio in oggetto rimodulato a seguito 
di aggiudicazione della gara risulta il seguente: 33.228,20 oltre IVA e trova copertura ai 
seguenti capitoli: 982/04 imp. 844/16. 
 

8. Di dare atto che l’impegno di spesa complessiso di euro 51.064,59 è già stato assunto con atto 
R.G. n. 403 del 14.07.2016 in quanto trattasi di lavori in via d’urgenza. 
 

9. Di inviare le comunicazione, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 ai soggetti partecipanti 
alla procedura entro 5 giorni dall’assunzione del presente atto, mediante la piattaforma Sintel, 
attraverso l’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza, previo inoltro allo 
stesso del presente atto  così come dell’avviso di esito della procedura. 
 

10. Di trasmettere la presente determinazione all’ufficio finanziario, all’ufficio segreteria nonché 
all’Ufficio Comune Operante come Centrale Unica di Committenza per effettuare le 
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comunicazioni di cui al precedente punto. 
 
 Per IL RESPONSABILE 
  LEONE CHRISTIAN 

CARLO TENCONI 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
cap 982/04 imp. 844/16 euro 42.509,78 
 
Vimodrone, lì 03-08-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 PICCO PAOLA 
_________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia è conforma all’originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione. 
 

Vimodrone, lì _____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE 

_________________________________________________________________________________________________ 

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale 
 

a partire dal giorno                                per 15 giorni consecutivi. 
 

Vimodrone, lì            L’IMPIEGATO DELEGATO 
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Report della Procedura

PROCEDURA NEGOZIATA AI

SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL

D.LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALL’

APPALTO DI ESECUZIONE DI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN

REMIGIO n. 78041827 effettuata

da Comune di Vimodrone
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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato atti progettuali.zip

Documento Pubblicato

Allegato atti di gara.zip

Documento Pubblicato
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Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 78041827

Nome Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO
36 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALL’ APPALTO DI
ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PA-
VIMENTAZIONE DI VIA SAN REMIGIO

Codice CIG 675628351B

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1044742

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45233252-0 - Lavori di superficie per vie

Codici categorie SOA OG 3 II - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropo-
litane (classe II).

Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome gregorini chiara alessandra

Login chiaragregorini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)

Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0225077278

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

Per prezzo o per sconto? Per sconto

Valuta di riferimento EUR
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Unitaria o per totale? Per totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 15 luglio 2016 14.01.11 CEST

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

venerdì 22 luglio 2016 10.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell`offerta offline è

abilitata ?

No

Giustificativo all`Offerta economi-

ca?

No

L`allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-

tori è attivata ?

No

L`inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

Si

Importo negoziabile 25.928,92000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d`Asta 0,00000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale)

14.040,66 EUR

Valore totale della trattativa 39.969,58000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedu-

ra
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Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

CAMPO A
dichiarazio-
ne per la par-
tecipazione
alla gara re-
sa anche ai
sensi degli
artt. 38,46 e
47 del DPR
445/2000

Si prega
di inviare
il modello
di dichiara-
zione all. 1
e se, occor-
re il caso, an-
che il model-
lo di dichia-
razione All.
1 bis. Lad-
dove sia ne-
cessario alle-
gare più di
un file, do-
vranno esse-
re allegati in
unica cartel-
la .zip o equi-
valente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Campo B -
Procura

Si chiede di
allegare pro-
cura (genera-
le o specia-
le) che attesti
i poteri del/
i sottoscritto-
re/i nei modi
indicati nella
lettera di in-
vito

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Campo C Di-
chiarazione
di subappalto

Allegare il
modello All.
5 secondo
quanto indi-
cato negli atti
di gara. I do-
cumenti, se
non diversa-
mente stabi-
lito, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Campo D
- ARTI-
COLO 90
DEL DPR
207/2010

qualora nel-
la dichiara-
zione inseri-
ta nel cam-
po a) concor-
rente abbia

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

dichiarato di
non possede-
re
l’attestazione
di qualifi-
cazione OG
3 classifi-
ca 1 , de-
ve compila-
re, sottoscri-
vere ed inse-
rire la dichia-
razione in
merito al
possesso dei
requisiti di
cui
all’articolo
90 del d.p.r.
n. 207/2010,
secondo le
dichiarazioni
contenute nel
modello All.
4A (PER
I CONCOR-
RENTI NON
TENUTI
ALLA RE-
DAZIONE
DEL BI-
LANCIO E
NON IN
POSSESSO
DELL'AT-
TESTAZIO-
NE SOA) o
All. 4B (PER
I CONCOR-
RENTI TE-
NUTI AL-
LA REDA-
ZIONE DEL
BILANCIO
E NON
IN POSSES-
SO DEL-
L'ATTE-
STAZIONE
SOA) a se-
conda del ca-
so che ricor-
re, come pre-
disposti dalla
stazione ap-
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

paltante e co-
stituenti par-
te integrante
e sostanziale
del presente
atto, allegato
la documen-
tazione ivi
indicata

BUSTA B
- OFFER-
TA ECONO-
MICA

Allegare la
dichiarazio-
ne di offer-
ta economi-
ca redatta sul
modello Al-
legato 6

Economico Libero Allegato

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL

Login S32611RL

Indirizzo e-mail cambiago2@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 07648370158

Indirizzo VIA MANZONI N. 35, 20040 CAMBIAGO (Italia)

Numero telefono 029506090

Ragione sociale F.M.C. STRADE S.R.L.

Login FMC

Indirizzo e-mail fmcstradesrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 09521660960

Indirizzo VIA POZZOBONELLI 6, 20162 MILANO (Italia)
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Numero telefono 0266111817

Ragione sociale IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierlui- gi E C.

Login impresa cereda

Indirizzo e-mail 04149630156.assimpredil@pec.ance.it

P. IVA / Cod. Istat 04149630156

Indirizzo VIA FLUMENDOSA 18, 20132 MILANO (Italia)

Numero telefono 022565488

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l`elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1468940465222

Num. Protocollo Interno 1059879

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierlui- gi E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data martedì 19 luglio 2016 17.01.05 CEST

Sconto (in cifre) 26,00000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

14.040,66000 EUR
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curezza e Costo del personale) of-

ferto

Sconto (in lettere) ventisei / 00000 %

Parametri dell`Offerta

CAMPO A dichiarazione per la

partecipazione alla gara resa an-

che ai sensi degli artt. 38,46 e 47

del DPR 445/2000 (Parametro Am-

ministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nxntt36IOhc4AdtZpwZ83Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7628ca626f0fc015a7d411f7880a6bcc29633943

Hash(SHA-256-Hex): 50b898b0ffbf246b738eec6645f7e42-
e20f8fba1efb1f8c4ce5982ad0c9e2cf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Campo B -Procura (Parametro

Amministrativo)

-

Campo C Dichiarazione di subap-

palto (Parametro Amministrativo)

all 5 subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: CEREDA PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): XIX2wOdPiEEunyoPHei7WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e63d3011f106b01c460b941fe2f44f3a19a9cfa1

Hash(SHA-256-Hex): c15731cf6bf61206c66f1613fdaccbf-
559a304e5e844757115983f601d84a29b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Campo D - ARTICOLO 90 DEL

DPR 207/2010 (Parametro Ammi-

nistrativo)

-

BUSTA B - OFFERTA ECONO-

MICA (Parametro Economico)

all 6 dichiarazione offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: CEREDA PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): dFTOay018Qb/1B2U3APw2A==

Hash(SHA-1-Hex):
97bd73526582c5c4aac551970d5ac363b7460c91

Hash(SHA-256-Hex): e98512f96f74f2117993dc9f4a8db4b-
31ce3105756e25c006225de2b337f4ef2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d`asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1468940465222

Fornitore IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell`Offerta Offerta aggiudicata provvisoriamente

Data martedì 19 luglio 2016 17.01.05 CEST

Sconto (in cifre) 26,00000 %
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Sconto (in lettere) ventisei / 00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

CAMPO A dichiarazione per la

partecipazione alla gara resa an-

che ai sensi degli artt. 38,46 e 47

del DPR 445/2000 (Parametro Am-

ministrativo)

documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): nxntt36IOhc4AdtZpwZ83Q==

Hash(SHA-1-Hex):
7628ca626f0fc015a7d411f7880a6bcc29633943

Hash(SHA-256-Hex): 50b898b0ffbf246b738eec6645f7e42-
e20f8fba1efb1f8c4ce5982ad0c9e2cf4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Campo B -Procura (Parametro

Amministrativo)

-

Campo C Dichiarazione di subap-

palto (Parametro Amministrativo)

all 5 subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: CEREDA PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): XIX2wOdPiEEunyoPHei7WQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e63d3011f106b01c460b941fe2f44f3a19a9cfa1

Hash(SHA-256-Hex): c15731cf6bf61206c66f1613fdaccbf-
559a304e5e844757115983f601d84a29b
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Campo D - ARTICOLO 90 DEL

DPR 207/2010 (Parametro Ammi-

nistrativo)

-

BUSTA B - OFFERTA ECONO-

MICA (Parametro Economico)

all 6 dichiarazione offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 212 KB

Firmatari: CEREDA PIERLUIGI

Hash(MD5-Base64): dFTOay018Qb/1B2U3APw2A==

Hash(SHA-1-Hex):
97bd73526582c5c4aac551970d5ac363b7460c91

Hash(SHA-256-Hex): e98512f96f74f2117993dc9f4a8db4b-
31ce3105756e25c006225de2b337f4ef2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

1

Società di appartenenza IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto (in cifre) 26,00000 %

Sconto offerto (in lettere) ventisei / 00 %
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Offerta anomala? No

Aggiudicazione Provvisoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l`aggiudicazione provvisoria della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome gregorini chiara alessandra

Login chiaragregorini

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vimodrone (00858950967)

Indirizzo email comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono 0225077278

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura in maniera

provvisoria.

Nome IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.

Login impresa cereda

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.
(04149630156)

Indirizzo email 04149630156.assimpredil@pec.ance.it

Num. telefono 022565488

Commento all’aggiudicazione In data 22/07/2016 presso la stanza n. 25 della sede dell’ufficio
comune operante come C.U.C. tra i Comuni di Vimodrone,
Cassina dè Pecchi e Rodano, ha luogo l‘esperimento della
procedura in oggetto id n. 78041827. Risulta presente il seg-
gio di gara costituito dalla D.ssa C. Gregorini Responsabile
dell’ufficio C.U.C. assistita da due testimoni, il RUp INg. C:
leone Responsabile del Servizio OO.PP. Patrimonio e Stabile
Daniela impiegata presso il settore contratti e Affari Legali del
Comune di Vimodrone. Il Seggio di gara riscontra la presenza
di n. 1 offerte caricate a sistema Sintel come sopra indicata. Si
procede alla verifica della firma digitale del concorrente a se-
guito del quale il sistema non rileva anomalie dando esito po-
sitivo; Si procede con l'apertura della documentazione ammi-
nistrativa richiesta al concorrente. La documentazione ammi-
nistrativa presentata risulta regolare e pertanto il concorrente
è ammesso alla successiva fase di gara. Si procede all’apertura
della busta contenente l’offerta economica dal che risulta il ri-
basso presentato del 26% coem da documento di offerta pre-
sente a sistema. Il Rup Ing. Leone, stante la presenza di una
sola offerta e dell’ammontare del ribasso offerto non ritiene vi
siano profili di anomalia e propone l’aggiudicazione provvi-
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soria all’impresa Cereda. SI rimanda al Rup stesso per i prov-
vedimenti successivi e conseguenti. L’ufficio unico operante
come C.U.C. La Responsabile nonché seggio di gara D.ssa
Chiara Gregorini I testimoni Ing. C. Leone Stabile Daniela

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l`elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

venerdì 22 luglio 2016 11.23.41
CEST

Aggiudicazione Provvisoria
Asta

La fase di valutazio-
ne del Mercato PROCEDU-
RA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-
MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

venerdì 22 luglio 2016 11.07.06
CEST

Offerta sopra la base d`asta riam-
messa

L`offerta (ID 1468940465222)
della Procedura PROCEDU-
RA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-
MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

venerdì 22 luglio 2016 11.04.53
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-
MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827) è ini-
ziata.

venerdì 22 luglio 2016 11.04.48
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1468940465222) della Procedu-
ra PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO
36 DEL D.LGS. N. 50/2016
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LAVORI
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Data Oggetto Testo

DI RIQUALIFICAZIONE PA-
VIMENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: IL CONCORRENTE E'
AMMESSO ALLA SUCCESSI-
VA FASE DI GARA.

venerdì 22 luglio 2016 11.00.30
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore impresa cereda sul-
la Procedura con ID 78041827
è stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 22 luglio 2016 10.00.07
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle of-
ferte per la procedura PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-
MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827).

martedì 19 luglio 2016 17.01.05
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA CERE-
DA PAOLO SAS di Cereda
Pierluigi E C. ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO
36 DEL D.LGS. N. 50/2016
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE PA-
VIMENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827).

lunedì 18 luglio 2016 10.28.15
CEST

Documento allegato offerta {0}
(ID {1}) in negoziazione

Documento allegato offerta
PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL’ARTICOLO
36 DEL D.LGS. N. 50/2016
RELATIVA ALL’ APPALTO
DI ESECUZIONE DI LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE PA-
VIMENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827) in ne-
goziazione

venerdì 15 luglio 2016 14.01.21
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell`Asta

Si è aperta la fase di pubbli-
cazione sul Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-



Report della Procedura PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 DEL D.LGS.
N. 50/2016 RELATIVA ALL’ APPALTO DI ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIO-
NE PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN REMIGIO n. 78041827 effettuata da Comune di Vimodrone

15

Data Oggetto Testo

MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827).

venerdì 15 luglio 2016 14.01.12
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato PROCE-
DURA NEGOZIATA AI SEN-
SI DELL’ARTICOLO 36 DEL
D.LGS. N. 50/2016 RELATI-
VA ALL’ APPALTO DI ESE-
CUZIONE DI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE PAVI-
MENTAZIONE DI VIA SAN
REMIGIO (ID 78041827). Le
tempistiche del Mercato (nel Vo-
stro fuso orario) sono disponibili
nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l`elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall`utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 78063107

Data di invio domenica 17 luglio 2016 19.45.57 CEST

Mittente F.M.C. STRADE S.R.L. (F.M.C. STRADE S.R.L.)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio doc. gara

Testo del Messaggio buongiorno nell file allegato documentazione di gara non ve-
diamo gli alllegati richiesti per la partecipazione alla gara all
1 etc grazie massimo filiberti

Id Messaggio 78046577

Data di invio venerdì 15 luglio 2016 16.27.20 CEST

Mittente IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.
(IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio allegati per gara

Testo del Messaggio non sono presenti i documenti da compilare per partecipare
alla gara d'appalto la lettera invito ed il disciplinare. grazie

Id Messaggio 78106614
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Data di invio martedì 19 luglio 2016 12.50.49 CEST

Mittente OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000 SRL
(OGGIONNI LAVORI STRADALI CAMBIAGO 2000
SRL)

Destinatari gregorini chiara alessandra (gregorini chiara alessandra), non
ricevuto

Oggetto del Messaggio ringraziamento

Testo del Messaggio Con riferimento al Vs. invito alla presente gara, ringraziando-
Vi per il cortese invito, Vi comunichiamo che era nostra inten-
zione partecipare alla suddetta, ma a causa di impegni prece-
dentemente assunti, siamo spiacenti di non poter aderire. Certi
che vorrete interpellarci per le Vostre future esigenze, coglia-
mo l’occasione per porgerVi distinti saluti, Oggionni Lavori
Stradali Cambiago 2000 srl

Id Messaggio 78086796

Data di invio lunedì 18 luglio 2016 17.50.57 CEST

Mittente Comune di Vimodrone (gregorini chiara alessandra)

Destinatari IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E C.
(IMPRESA CEREDA PAOLO SAS di Cereda Pierluigi E
C.), non ricevuto; F.M.C. STRADE S.R.L. (F.M.C. STRA-
DE S.R.L.), non ricevuto; OGGIONNI LAVORI STRADALI
CAMBIAGO 2000 SRL (OGGIONNI LAVORI STRADALI
CAMBIAGO 2000 SRL), ricevuto in data martedì 19 luglio
2016 9.18.51 CEST

Oggetto del Messaggio disguido tecnico

Testo del Messaggio Questa mattina abbiamo provveduto a ripristinare gli atti di
gara che non si erano caricati per un disguido tecnico

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l`elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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