
di cui €:

oo.ss.

costo personale

€ 0,110 € 0,000

oneri 3% € 0,000

manodopera 

51,67%
€ 0,000

importo non 

soggetto a ribasso
€ 0,000

importo soggetto a 

ribasso  
€ 0,000

€ 0,069 € 2.749,857

oneri 3% € 82,496

manodopera 

51,67%
€ 1.420,851

importo non 

soggetto a ribasso 
€ 1.503,347

importo soggetto a 

ribasso                      
€ 1.246,510

€ 2.749,857

€ 3.354,826

n. int. Previsti in 

appalto

Quantità mq 

/ num.

Prezzo 

€/mq 

importo € di cui €: oneri sicurezza / costo 

personale

€ 0,069 € 460,989

oneri 3% € 13,830

manodopera 

51,67%
€ 238,193

importo non 

soggetto a ribasso
€ 252,023

importo soggetto a 

ribasso 
€ 208,966

€ 460,989

Totale M1+ M2 - Parco 

Lineare

taglio del prato estensivo con 

raccolta materiale di risulta 

SERVIZIO:

Totale M1 Area Nord

AREA NORD

taglio del prato estensivo con 

raccolta materiale di risulta 
39.853,00 M1

 PARCO LINEARE

M1

SERVIZIO:
Quantità mq 

/ num.

Prezzo 

€/mq 
importo 

lavorazione €

n. int. Previsti in 

appalto

CALCOLO ANALITICO DELLA SPESA - MANUTENZIONE VERDE 2016

VERDE COMPARTO NORD OVEST "MARTESANA"

prezzo sfalcio: listino Assoverde 2014/2015

taglio del prato intensivo con 

raccolta materiale di risulta (Area 

Asilo Nido 1230,00 mq) NON IN 

APPALTO GESTIONE KOINE'

1.230,00

1

0

M16681,001

Totale M1+ M2 - Parco 

Lineare ivato



n. int. Previsti in 

appalto

Quantità mq 

/ num.

Prezzo 

€/mq 
importo €

di cui €: oneri sicurezza / costo 

personale

€ 0,113 € 212,214

a oneri 3% € 6,37

b
manodopera 

51,67% € 109,65

c

importo non 

soggetto a ribasso ( 

a+b)

€ 116,017

d
importo soggetto a 

ribasso                            
€ 96,197

€ 0,069 € 397,509

a oneri 3% € 11,93

b
manodopera 

51,67% € 205,39

d

importo non 

soggetto a ribasso ( 

a+b)

€ 217,32

e
importo soggetto a 

ribasso 
€ 180,191

€ 609,723

SERVIZIO:

taglio del prato intensivo con 

raccolta materiale di risulta (Area 

"Ovale")

Totale M1 - Parco Urbano

1.878

1
taglio del prato estensivo con 

raccolta materiale di risulta 

PARCO URBANO

M1

M15.761

1



n. int. Previsti in 

appalto

Quantità mq 

/ num.

Prezzo 

€/mq 
importo €

di cui €: oneri sicurezza / costo 

personale

€ 0,069 € 692,553

a oneri 3% € 20,777

b
manodopera 

51,67% € 357,842

c

importo non 

soggetto a ribasso ( 

a+b) € 378,62

d
importo soggetto a 

ribasso 
€ 313,934

€ 692,553

€ 844,915

n. int. Previsti in 

appalto

Quantità mq 

/ num.

Prezzo 

€/mq 
importo €

di cui €: oneri sicurezza / costo 

personale

€ 0,060 € 858,900

a oneri 3% € 25,767

b
manodopera 

51,67% € 443,794

c

importo non 

soggetto a ribasso ( 

a+b) € 469,561

d
importo soggetto a 

ribasso 
€ 389,339

€ 0,060 € 879,900

a oneri 3% € 26,397

b
manodopera 

59,07% € 519,757

c

importo non 

soggetto a ribasso ( 

a+b) € 546,154

e
importo soggetto a 

ribasso 
€ 333,746

€ 1.738,800

94.420,00 mq

€ 6.251,922

€ 187,558

€ 3.295,481

€ 2.768,884

totale superficie 

sfalciabile

1

ZONA VIABILITA'

SERVIZIO:

taglio del prato estensivo con 

raccolta materiale di risulta (mq 

7.180,00) si sono aggiunte scarpate 

cond. Civ.9  e scarpata fronte 

metallino

10.037,00 M1

SERVIZIO:

PARCO PRINCIPALE

Totale M1  parco 

principale

1

1

taglio del prato intensivo con 

raccolta materiale di risulta (Area 

"Ovale")

14.315,00 M1

M1

oneri

manodopera 

soggetto a ribasso

taglio del prato estensivo con 

raccolta materiale di risulta 
14.665,00

Totale M1  

Totale M1 Zona Viabilità

Totale M1 - Zona Viabilità 

- ivato


